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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад

Адреса: Трг Доститеја Обрадовића 8, 21000 Нови Сад

Интернет страница: http://polj.uns.ac.rs/index.html
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 107/019 су радови  – Грађевински, столарски, електро радови и израда алуминијумске браварији и замена постојеће столарије, браварије и алуминијумске браварије на Пољопривредном факултету, на хемијском павиљону.  Ознака и назив из општег речника набавке: 45000000 - Грађевински радови, 45453100 - Радови на реновирању, 45315100 - Постављање електротехничке инсталације, 45420000 - Радови на уградњи столарије, 45421160 - Браварски радови
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
-

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација

-

7. Контакт (лице или служба) 
Лице за контакт: Дејан Глигорић, дипл. прав, тел 021-485-3206. Факс 021-459-761, sekretar@polj.uns.ac.rs
II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 107/2019 су радови  – Грађевински, столарски, електро радови и израда алуминијумске браварији и замена постојеће столарије, браварије и алуминијумске браварије на Пољопривредном факултету, на хемијском павиљону.  Ознака и назив из општег речника набавке: 45000000 - Грађевински радови, 45453100 - Радови на реновирању, 45315100 - Постављање електротехничке инсталације, 45420000 - Радови на уградњи столарије, 45421160 - Браварски радови.
2. Партије
Ова јавна набавка је обликована у четири партије
Партија 1. Грађевински радови на Пољопривредном факултету, на уређењу просторија приземља хемијског павиљона  Пољопривредног факултета
Партија 2. Столарски радови, уређење просторија приземља  Хемијски павиљон  Пољопривредног факултета
Партија 3. Израда алуминијумске браварији и замена постојеће столарије, браварије и алуминијумске браварије на згради Факултета, у приземљу хемијског павиљона  Пољопривредног факултета
Партија 4. Електро радови на Пољопривредном факултету, на хемијском павиљону
III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
ОПИС РАДОВА,  РОК ИЗВРШЕЊА, НАЧИН КОНТРОЛЕ,
 МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПАРТИЈА 1 -  

Грађевински и грађевинско занатски радови – уређење просторија приземља  Хемијски павиљон  Пољопривредног факултета

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Opšti podaci 
Prema  zahtevu investitora Poljoprivredni fakultet –Hemijski paviljon – fitopatologija                  iz Novog Sada pristupilo se izradi  projekta  adaptacije hodnika u prizemlju zgrade poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.
Objekti poljoprivrednog fakulteta su izgrađeni u periodu 1956-1960 god i do današnjeg dana nije rađena adaptacija niti rekonstrukcija objekata tako da je usljed starosti objekta došlo do oštećenja objekta i delova objekta, tako da se ukazala potreba da se uradi adaptacija hodnika prizemlja Hemijskog paviljona – fitopatologija. 
Radovi predviđeni projektom:
· Demontaža postojećih  vrata na ulazu u laboratorije i kabinete, 
zajedno sa štokom i pervajz lajsnama, te odvozenje istih na mesta koja odredi investitor. Postojeća vrata su ugrađena u zid debljine 16 cm. Krila vrata su duplošperovana i furnirana hrastovim furnirom,dok su štokovi od hrastovog masiva. Vrata su pohabana i oštećena usled dugotrajne upotrebe.
· Demontaža postojece staklene stene na ulazu iz zajedničkog hola u hodnik u prizemlju, urađene od hrastovog masiva, sa dvokrilnim vratima i fiksnim delom sa strane. Stena je ostakljena staklom 4,0 mm.Dim 210/350 cm. Staklenu stenu je potrebno pažljivo demontirati, složiti i odvesti na deponiju ili mesto koje odredi investitor.

· Demontaža utičnica u hodniku. Utičnice su nadgradne sa vidljivim kablovima. Kablove otkopčati u razvodnim kutijama.
· Brušenje, struganje i uklanjanje  uljane farbe sa postojećih zidova te odvoz suta na gradsku deponiju. Postojeću farbu potrebno je ukloniti u hodniku (od ose 1-10) u visini od poda do dna svetlarnika iznad vrata, dok je na zidu 1. potrebno ukloniti u potpunosti između osa 10 i 11. 
· Sve ostrugane površine potrebno je oprati, očistiti i otprašiti, zatim izvršiti impregnaciju. Pukotine i oštecenja potrebno je zapuniti gipsanim lepkom za zapunjavanje (fugen filler)  te na tim mestima ugraditi mrežicu u lepku.Nakon toga sve površine gletovati u dva sloja. Površine brusiti u međuslojevima gletovanja. Završno bojiti poludisperzivnom bojom u svetlom tonu RAL 5905, u dva sloja sa svim potrebnim predradnjama. 
· Oblaganje gornjih delova zidova označenih u nacrtu gips kartonskim pločama 12,5 mm. Obloga čini masku za prikrivanje hidrantske cevi i za zatvaranje svetlarnika iznad vrata.Visina obloge 124 cm, širina 20 cm. Gipsane ploče se učvršćuju na jednostruku čeličnu podkonstrukciju od montažnih pocinkovanih profila 60 x 27 mm, direktno pričvršćenih za plafon i za zid. Sastavi gips ploča se obrađuju glet masom i bandaž trakama.
U masku se ugrađuje traka od led svetala.
· Farbanje postojeće svetlo sive sokle od keramičkih pločica, uljanom bojom u grafitno-sivoj boji- RAL 7022.
· Postojeći zid od staklenih prizmi se oblaže obostrano sa gips kartonskim pločama
I farba se poludisperzivnom bojom u svetlom tonu RAL 5905.
            Ukupna površina hodnika u prizemlju Fito - paviljona iznosi P = 149,00 m2, dok je  
            Visina hodnika H = 3,50 m.
TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA

Svi radovi moraju biti izvedeni u skladu sa važećim tehničkim propisima i standardima za određenu vrstu radova.
               Izvođač radova je dužan da:
1.  ugradi materijale čija su svojstva u skladu sa zahtevima ove tehničke dokumentacije i čiji kvalitet odgovara propisima i standardima, blagovremeno preduzima mere za sigurnost objekta, radova i radnika.
2. Uočene nedostatke u tehničkoj dokumentaciji odmah saopštava nadzornoj službi i preduzima potrebne mere.
3. Da se u svemu pridržava Zakona o izgradnji objekta.
Prilikom izvođenja radova, kod izbora materijala, boja, specifičnih izvođačkih detalja   i završnih obrada, obavezno tražiti mišljenje i saglasnost projektanta.

Izvođači radova moraju se u toku izvođenja objekta pridržavati mera zaštite na  radu, radi obezbeđenja sigurnosti ljudstva i sredstava.

Izvođač radova treba da poštuje i druge posebne mere i uslove na osnovu elaborata, projekta i drugih dokumenata vezanih za određenu vrstu ili grupu radova.
	R.br.
	OPIS RADOVA
	jed.      mera
	količina

	 

Prostorija br.26 - br.1

 

 

	A   Pripremni radovi - rušenja i demontaže

 

 

	1
	Demontaza elemenata ugradne kuhinje u delu prostorije čajne kuhinje, slaganje delova kuhinje i bele tehnike i spremanje na mesto koje odredi investitor.
	komplet
	1

	2
	Pažljiva demontaža postojećih jednokrilnih  vrata, vel.70x205 cm. Pervajz lajsne pažljivo demontirati i uvezati uz štokove i krila vrata radi kasnije ugradnje. U cenu uračunati ponovnu ugradnju vrata nakon izrade pregradnog zida.
	kom
	1,00

	3
	Skidanje postojeće podne obloge od parketa klasični hrast, zajedno sa pripadajućom cementnom košuljicom, šut pokupiti i utovariti u kamion i transportovati na gradsku deponiju.
	m2
	50,16

	4
	Skidanje postojećih zidnih keramičkih pločica, šut pokupiti i utovariti u kamion i transportovati na gradsku deponiju.
	m2
	6,00

	5
	Rušenje pregradnih zidova od bloka debljine 12 cm i gipsa, utovar šuta u kamion i transport na gradsku deponiju.
	m2
	25,40

	6
	Rušenje betonske podne ploče debljine 10 cm, utovar šuta u kamion i transport na gradsku deponiju.
	m2
	50,16

	B   Zemljani radovi

 

 

	1
	Ručni iskop tampon sloja peska u debljini 25 cm. Dno nivelisati. Iskopani pesak utovariti na kamion i transportovati na gradsku deponiju
	m3
	12,54

	 
	Nabavka potrebnog materijala, isporuka i razastiranje šljunka u sloju debljine 20 cm. Tampon sloj šljunka nasuti u slojevima, nabiti do potrebne zbijenosti i fino isplanirati.
	m3
	10,03

	C   AB i betonski radovi
 

 

	1
	Nabavka potrebnog materijala i izrada podloge od lakog betona MB15, debljine 5 cm. Gornju površinu betonske podloge izravnati a beton negovati.
	m2
	50,16

	2
	Nabavka potrebnog materijala i izrada zaštite hidroizolacije od lakog betona MB15, debljine 5 cm. Gornju površinu betonske podloge izravnati a beton negovati.
	m2
	50,16

	3
	Nabavka, sečenje i postavljanje armaturne mreže Q 335 u dva sloja. Položaj gornje i donje mreže obezbediti distancerima
	kg
	200,00

	4
	Nabavka potrebnog materijala i ugradnja četvorofrakcijskog pumpanog betona MB 30 u podnu ploču debljine 15 cm. Gornju površinu betonske podloge izravnati a beton negovati.
	m3
	7,53

	5
	Nabavka potrebnog materijala i izrada cementne košuljice, debljine 4 cm od polimermodifikovanog mikroarmiranog sitnozrnog betona. 
	m2
	50,16

	D    Hidro i termoizolacija
 

 

	1
	Nabavka potrebnog materijala i izrada hidroizolacije nanošenjem sloja bitumena sa premazom bitulita. Podloga mora biti suva i dobro očišćena. Hladni premaz bitulita naneti četkom ili prskanjem na temperaturi višoj od 10 stepeni C. Bitumensku masu naneti u sloju debljine 2-3 mm
	m2
	50,16

	2
	Nabavka potrebnog materijala i izrada termoizolacije  d=5cm od tvrdopresovanog stiropora min mase 30 kg/m3. 
	m2
	50,16

	3
	Nabavka potrebnog materijala i postavljanje pvc folije d=0,04 cm, za razdvajanje. Folija se postavlja preko očišćene i suve površine podne betonske ploče, sa preklopom od 30 cm.
	m2
	50,16

	E   Zidarski radovi
 

 

	1.
	Nabavka potrebnog materijala i zidanje pregradnih zidova YTONG blokovima d=12 cm, u Ytong lepku, sa potrebnom završnom obradom površina pripremljenom za gletovanje. Svaki treći red po visini OBAVEZNO je potrebno učvrstiti u bočno noseću konstrukciju. Ova veza se ostvaruje pomoću elastičnog sidra sa pocinkovanim ekserima ili pomoću čeličnog armaturnog ankera. Čelični anker, kad je u neposrednom dodiru sa YTONG materijalom, mora biti zaštićen ad korozije. Svaki drugi blok poslednjeg reda obavezno je potrebno učvrstiti u međuspratnu konstrukciju pomoću elastičnog sidra ili pomoću čeličnog armaturnog ankera. Ovi ankeri moraju biti dovoljno ankerisani i zaštićeni u betonu kako bi imali funkciju nošenja na horizontalne uticaje. Pregradne zidove od YTONG pregradnih blokova potrebno je vertikalno dilatirati sa bočnim nosećim zidovima u širini fuge od 1 cm, pa zazor zapuniti pur penom. Pregradni zid je potrebno takođe horizontalno dilatirati sa međuspratnom konstrukcijom u širini fuge cca. 2 cm i zazore takođe zapuniti pur penom. 
	m2
	30,80

	F   Keramičarski radovi
 

 

	1
	Nabavka potrebnog materijala, isporuka i postavljanje podnih keramičkih pločica u lepku za keramiku (CM 11 ili odgovarajuće). Pločice modernijeg dizajna i dimenzija birati u dogovoru sa naručiocem (prilikom sastavaljanje ponude uračunati nabavku podnih pločica I klase domaće proizvodnje ili II klase Italijanskih proizvođača) i postavljati u slogu po izboru naručioca. Pločice fugovati fug masom u tonu u skladu sa bojom pločica i u dogovoru sa naručiocem.
	m2
	35,36

	2
	Nabavka potrebnog materijala, izrada, isporuka i postavljanje zidne sokle d=10 cm od podnih keramičkih pločica iz prethodne stavke. Podlogu za soklu mora biti ravna i pripremljena. Postavljenu soklu fugovati isto kao i postavljene podne pločice.
	m
	35,00

	3
	Nabavka potrebnog materijala, isporuka i postavljanje zidnih keramičkih pločica u lepku za keramiku (CM 11 ili odgovarajuće). Pločice modernijeg dizajna i dimenzija birati u dogovoru sa naručiocem (prilikom sastavaljanje ponude uračunati nabavku podnih pločica I klase domaće proizvodnje ili II klase Italijanskih proizvođača) i postavljati u slogu po izboru naručioca. Pločice fugovati fug masom u tonu u skladu sa bojom pločica i u dogovoru sa naručiocem.
	m2
	6,00

	G    Podopolagački radovi
 

 

	1
	Nabavka potrebnog materijala, isporuka i postavljanje podnog laminata na klik d=8,2mm (srednje opterećenje)  kao plivajući pod, zajedno sa filcom. Pored zidova postaviti dilatacione spojnice i završno opšiti završnim lajsnama koje su pričvršćene za zid.
	m2
	14,08

	H    Molerski radovi

 

 

	1
	Priprema zidova i plafona za malanje, nabavka potrebnog materijala i nanošenje podloge (prajmera), struganje stare boje po potrebi, ostrugane površine je potrebno očistiti, oprati i otprašiti, zatim impregnirati. Pukotine i oštećenja zapuniti knauf ili odgovarajuće  ispunjačem spojeva  i postaviti mrežicu.
	m2
	151,70

	2
	Priprema starih zidova i plafona za malanje, nabavka potrebnog materijala i gletovanje po potrebi površina zidova i plafona u dva sloja sa šmirglanjem u međuslojevima gletovanja.
	m2
	151,70

	3
	Priprema novoizidanih Ytong zidova za malanje, nabavka potrebnog materijala i gletovanje površina zidova u dva sloja sa šmirglanjem u međuslojevima gletovanja i sa potrebnom pripremom površina.
	m2
	101,50

	4
	Nabavka potrebnog materijala i bojenje zidova i plafona poludisperzivnom bojom u dva sloja, u tonu po izboru krajnjeg korisnika. Napomena: zidovi se boje u svetlom tonu 
	m2
	151,70

	I     VIK radovi
 

 

	1
	Nabavka potrebnog materijala i blindiranje instalacije vodovoda i kanalizacijeu čajnoj kuhinji koje se ukida i izrada nove instalacije vodovoda i kanalizacije u novoizvedenoj laboratoriji za sudoper, izrada novog priključka na postojeću vik; kanalizaciona instalacija pvc cevima fi 50 projektovane dužine do 50 m sa pripadajućim fitingom, sa potrebnim radovima na povezivanju sa postojećom liveno čeličnom kanalizacijom u podrumu i probojem kroz betonsku ploču; vodovodna instalacija pvc cevima fi 25 i pratećeg fitinga, projektovane dužine 30 m i priključkom na čelične cevi od 3/4 " (povezivanje kroz podnu ploču u podrumu), sa potrebnim prelazima i ugradnjom dva ventila 3/4"; isporuka i montaža dva podna slivnika 15x15 sa CH rešetkom i povezivanje na kanalizacioni odvod pvc cevima fi 50, projektovane dužine cevi 20 m sa potrebnim fitingom.
	 
	komplet

	 

Prostorija br.25 - br.2

 

 

	A    Pripremni radovi - rušenja i demontaže
 

 

	1
	Skidanje postojećih zidnih keramičkih pločica, šut pokupiti i utovariti u kamion i transportovati na gradsku deponiju.
	m2
	5,00

	2
	Skidanje postojeće podne obloge od klasičnog parketa hrast, zajedno sa pripadajućom cementnom košuljicom, šut pokupiti i utovariti u kamion i transportovati na gradsku deponiju.
	m2
	14,08

	3
	Rušenje betonske podne ploče debljine 10 cm, utovar šuta u kamion i transport na gradsku deponiju.
	m2
	14,08

	B    Zemljani radovi
 

 

	1
	Ručni iskop tampon sloja peska u debljini 25 cm. Dno nivelisati. Iskopani pesak utovariti na kamion i transportovati na gradsku deponiju
	m3
	3,52

	2
	Nabavka potrebnog materijala, isporuka i razastiranje šljunka u sloju debljine 20 cm. Tampon sloj šljunka nasuti u slojevima, nabiti do potrebne zbijenosti i fino isplanirati.
	m3
	2,82

	C     AB i betonski radovi
 

 

	1
	Nabavka potrebnog materijala i izrada podloge od lakog betona MB15, debljine 5 cm. Gornju površinu betonske podloge izravnati a beton negovati.
	m2
	14,08

	2
	Nabavka potrebnog materijala i izrada zaštite hidroizolacije od lakog betona MB15, debljine 5 cm. Gornju površinu betonske podloge izravnati a beton negovati.
	m2
	14,08

	3
	Nabavka, sečenje i postavljanje armaturne mreže Q 335 u dva sloja. Položaj gornje i donje mreže obezbediti distancerima
	kg
	65,00

	4
	Nabavka potrebnog materijala i ugradnja četvorofrakcijskog pumpanog betona MB 30 u podnu ploču debljine 15 cm. Gornju površinu betonske podloge izravnati a beton negovati.
	m3
	2,11

	5
	Nabavka potrebnog materijala i izrada cementne košuljice, debljine 4 cm od polimermodifikovanog mikroarmiranog sitnozrnog betona. 
	m2
	14,08

	D      Hidro i termoizolacija
 

 

	1
	Nabavka potrebnog materijala i izrada hidroizolacije nanošenjem sloja bitumena sa premazom bitulita. Podloga mora biti suva i dobro očišćena. Hladni premaz bitulita naneti četkom ili prskanjem na temperaturi višoj od 10 stepeniC. Bitumensku masu naneti u sloju debljine 2-3 mm
	m2
	14,08

	2
	Nabavka potrebnog materijala i izrada termoizolacije  d=5cm od tvrdopresovanog stiropora min mase 30 kg/m3. 
	m2
	14,08

	3
	Nabavka potrebnog materijala i postavljanje pvc folije d=0,04 cm, za razdvajanje. Folija se postavlja preko očišćene i suve površine podne betonske ploče, sa preklopom od 30 cm.
	m2
	14,08

	E   Podopolagački radovi
 

 

	1
	Nabavka potrebnog materijala, isporuka i postavljanje podnog laminata na klik d=8,2mm (srednje opterećenje)  kao plivajući pod, zajedno sa filcom. Pored zidova postaviti dilatacione spojnice i završno opšiti završnim lajsnama koje su pričvršćene za zid.
	m2
	14,08

	F    Molerski radovi
 

 

	1
	Priprema starih zidova i plafona za malanje, nabavka potrebnog materijala i nanošenje podloge (prajmera), struganje stare boje po potrebi, ostrugane površine je potrebno očistiti, oprati i otprašiti, zatim impregnirati. Pukotine i oštećenja zapuniti knauf ili odgovarajuće ispunjačem spojeva i postaviti mrežicu.
	m2
	43,88

	2
	Priprema starih  zidova i plafona za malanje, nabavka potrebnog materijala i gletovanje po potrebi površina zidova i plafona u dva sloja sa šmirglanjem u međuslojevima gletovanja.
	m2
	43,88

	3
	Nabavka potrebnog materijala i bojenje zidova i plafona poludisperzivnom bojom u dva sloja, u tonu po izboru krajnjeg korisnika. Napomena: zidovi se u svetlom tonu 
	m2
	59,28

	 

Prostorija br.24 - br.3

 

 

	A     Pripremni radovi - rušenja i demontaže
 

 

	1
	Skidanje postojeće podne obloge od klasičnog parketa hrast, zajedno sa pripadajućom cementnom košuljicom, šut pokupiti i utovariti u kamion i transportovati na gradsku deponiju.
	m2
	21,56

	2
	Skidanje postojećih zidnih keramičkih pločica, šut pokupiti i utovariti u kamion i transportovati na gradsku deponiju.
	m2
	6,50

	3
	Rušenje betonske podne ploče debljine 10 cm, utovar šuta u kamion i transport na gradsku deponiju.
	m2
	21,56

	B      Zemljani radovi
 

 

	1
	Ručni iskop tampon sloja peska u debljini 25 cm. Dno nivelisati. Iskopani pesak utovariti na kamion i transportovati na gradsku deponiju
	m3
	5,39

	2
	Nabavka potrebnog materijala, isporuka i razastiranje šljunka u sloju debljine 20 cm. Tampon sloj šljunka nasuti u slojevima, nabiti do potrebne zbijenosti i fino isplanirati.
	m3
	4,31

	C      AB i betonski radovi
 

 

	1
	Nabavka potrebnog materijala i izrada podloge od lakog betona MB15, debljine 5 cm. Gornju površinu betonske podloge izravnati a beton negovati.
	m2
	21,56

	2
	Nabavka potrebnog materijala i izrada zaštite hidroizolacije od lakog betona MB15, debljine 5 cm. Gornju površinu betonske podloge izravnati a beton negovati.
	m2
	21,56

	3
	Nabavka, sečenje i postavljanje armaturne mreže Q 335 u dva sloja. Položaj gornje i donje mreže obezbediti distancerima
	kg
	100,00

	4
	Nabavka potrebnog materijala i ugradnja četvorofrakcijskog pumpanog betona MB 30 u podnu ploču debljine 15 cm. Gornju površinu betonske podloge izravnati a beton negovati.
	m3
	3,24

	5
	Nabavka potrebnog materijala i izrada cementne košuljice, debljine 4 cm od polimermodifikovanog mikroarmiranog sitnozrnog betona. 
	m2
	21,56

	D      Hidro i termoizolacija
 

 

	1
	Nabavka potrebnog materijala i izrada hidroizolacije nanošenjem sloja bitumena sa premazom bitulita. Podloga mora biti suva i dobro očišćena. Hladni premaz bitulita naneti četkom ili prskanjem na temperaturi višoj od 10 stepeniC. Bitumensku masu naneti u sloju debljine 2-3 mm
	m2
	21,56

	2
	Nabavka potrebnog materijala i izrada termoizolacije  d=5cm od tvrdopresovanog stiropora min mase 30 kg/m3. 
	m2
	21,56

	3
	Nabavka potrebnog materijala i postavljanje pvc folije d=0,04 cm, za razdvajanje. Folija se postavlja preko očišćene i suve površine podne betonske ploče, sa preklopom od 30 cm.
	m2
	21,56

	E    Podopolagački radovi 
 

 

	1
	Nabavka potrebnog materijala, isporuka i postavljanje podnog laminata na klik d=8,2mm (srednje opterećenje)  kao plivajući pod, zajedno sa filcom. Pored zidova postaviti dilatacione spojnice i završno opšiti završnim lajsnama koje su pričvršćene za zid.
	m2
	21,56

	F      Keramičarski radovi 
 

 

	1
	Nabavka potrebnog materijala, isporuka i postavljanje zidnih keramičkih pločica u lepku za keramiku (CM 11 ili odgovarajuće). Pločice modernijeg dizajna i dimenzija birati u dogovoru sa naručiocem (prilikom sastavaljanje ponude uračunati nabavku podnih pločica I klase domaće proizvodnje ili II klase Italijanskih proizvođača) i postavljati u slogu po izboru naručioca. Pločice fugovati fug masom u tonu u skladu sa bojom pločica i u dogovoru sa naručiocem.
	m2
	1,00

	G     Molerski radovi
 

 

	1
	Priprema zidova i plafona za malanje, nabavka potrebnog materijala i nanošenje podloge (prajmera), struganje stare boje po potrebi, ostrugane površine je potrebno očistiti, oprati i otprašiti, zatim impregnirati. Pukotine i oštećenja zapuniti knauf ili odgovarajuće ispunjačem spojeva i postaviti mrežicu.
	m2
	74,41

	2
	Priprema zidova i plafona za malanje, nabavka potrebnog materijala i gletovanje po potrebi površina zidova i plafona u dva sloja sa šmirglanjem u međuslojevima gletovanja.
	m2
	74,41

	3
	Nabavka potrebnog materijala i bojenje zidova i plafona poludisperzivnom bojom u dva sloja, u tonu po izboru krajnjeg korisnika. Napomena: zidovi se boje u svetlom tonu 
	m2
	74,41

	H     VIK radovi
 

 

	1
	Nabavka potrebnog materijala i rekonstrukcija instalacije vodovoda i kanalizacije u navedenoj prostoriji, izrada novog priključka za sudoper na postojeću vik; kanalizaciona instalacija pvc cevima fi 50 projektovane dužine do 50 m sa pripadajućim fitingom, sa potrebnim radovima na povezivanju sa postojećom liveno čeličnom kanalizacijom u podrumu i probojem kroz betonsku ploču; vodovodna instalacija pvc cevima fi 25 i pratećeg fitinga, projektovane dužine 30 m i priključkom na čelične cevi od 3/4 " (povezivanje kroz podnu ploču u podrumu), sa potrebnim prelazima i ugradnjom dva ventila 3/4"; isporuka i montaža podnog slivnika 15x15 sa CH rešetkom i povezivanje na kanalizacioni odvod pvc cevima fi 50, projektovane dužine cevi 20 m sa potrebnim fitingom.
	 
	komplet

	 

Prostorija br.20 - br.6

 

 

	A    Pripremni radovi - rušenja i demontaže
 

 

	1
	Skidanje postojeće podne obloge od keramičkih pločica, šut pokupiti i utovariti u kamion i transportovati na gradsku deponiju.
	m2
	14,96

	2
	Skidanje postojećih zidnih keramičkih pločica, šut pokupiti i utovariti u kamion i transportovati na gradsku deponiju.
	m2
	15,00

	3
	Rušenje pregradnog zida od bloka debljine 12 cm, utovar šuta u kamion i transport na gradsku deponiju.
	m2
	36,00

	4
	Rušenje betonske podne ploče debljine 10 cm, utovar šuta u kamion i transport na gradsku deponiju.
	m2
	14,08

	B      Zemljani radovi
 

 

	1
	Ručni iskop tampon sloja peska u debljini 25 cm. Dno nivelisati. Iskopani pesak utovariti na kamion i transportovati na gradsku deponiju
	m3
	3,52

	2
	Nabavka potrebnog materijala, isporuka i razastiranje šljunka u sloju debljine 20 cm. Tampon sloj šljunka nasuti u slojevima, nabiti do potrebne zbijenosti i fino isplanirati.
	m3
	2,82

	C     AB i betonski radovi
 

 

	1
	Nabavka potrebnog materijala i izrada podloge od lakog betona MB15, debljine 5 cm. Gornju površinu betonske podloge izravnati a beton negovati.
	m2
	14,08

	2
	Nabavka potrebnog materijala i izrada zaštite hidroizolacije od lakog betona MB15, debljine 5 cm. Gornju površinu betonske podloge izravnati a beton negovati.
	m2
	14,08

	3
	Nabavka, sečenje i postavljanje armaturne mreže Q 335 u dva sloja. Položaj gornje i donje mreže obezbediti distancerima
	kg
	65,00

	4
	Nabavka potrebnog materijala i ugradnja četvorofrakcijskog pumpanog betona MB 30 u podnu ploču debljine 15 cm. Gornju površinu betonske podloge izravnati a beton negovati.
	m3
	2,11

	5
	Nabavka potrebnog materijala i izrada cementne košuljice, debljine 4 cm od polimermodifikovanog mikroarmiranog sitnozrnog betona. 
	m2
	14,08

	D     Hidro i termoizolacija
 

 

	1
	Nabavka potrebnog materijala i izrada hidroizolacije nanošenjem sloja bitumena sa premazom bitulita. Podloga mora biti suva i dobro očišćena. Hladni premaz bitulita naneti četkom ili prskanjem na temperaturi višoj od 10 stepeniC. Bitumensku masu naneti u sloju debljine 2-3 mm
	m2
	14,08

	2
	Nabavka potrebnog materijala i izrada termoizolacije  d=5cm od tvrdopresovanog stiropora min mase 30 kg/m3. 
	m2
	14,08

	3
	Nabavka potrebnog materijala i postavljanje pvc folije d=0,04 cm, za razdvajanje. Folija se postavlja preko očišćene i suve površine podne betonske ploče, sa preklopom od 30 cm.
	m2
	14,08

	E      Zidarski radovi
 

 

	1.
	Nabavka potrebnog materijala i zidanje pregradnog zida YTONG blokovima d=12 cm, u Ytong lepku, sa potrebnom završnom obradom površina pripremljenom za gletovanje. Svaki treći red po visini OBAVEZNO je potrebno učvrstiti u bočno noseću konstrukciju. Ova veza se ostvaruje pomoću elastičnog sidra sa pocinkovanim ekserima ili pomoću čeličnog armaturnog ankera. Čelični anker, kad je u neposrednom dodiru sa YTONG materijalom, mora biti zaštićen ad korozije. Svaki drugi blok poslednjeg reda obavezno je potrebno učvrstiti u međuspratnu konstrukciju pomoću elastičnog sidra ili pomoću čeličnog armaturnog ankera. Ovi ankeri moraju biti dovoljno ankerisani i zaštićeni u betonu kako bi imali funkciju nošenja na horizontalne uticaje. Pregradni zid od YTONG pregradnih blokova potrebno je vertikalno dilatirati sa bočnim nosećim zidovima u širini fuge od 1 cm, pa zazor zapuniti pur penom. Pregradni zid je potrebno takođe horizontalno dilatirati sa međuspratnom konstrukcijom u širini fuge cca. 2 cm i zazore takođe zapuniti pur penom. 
	m2
	15,40

	F     Podopolagački radovi
 

 

	1
	Nabavka potrebnog materijala, isporuka i postavljanje podnog laminata na klik d=8,2mm (srednje opterećenje)  kao plivajući pod, zajedno sa filcom. Pored zidova postaviti dilatacione spojnice i završno opšiti završnim lajsnama koje su pričvršćene za zid.
	m2
	14,08

	D      Molerski radovi 
 

 

	1
	Priprema zidova i plafona za malanje, nabavka potrebnog materijala i nanošenje podloge (prajmera), struganje stare boje po potrebi, ostrugane površine je potrebno očistiti, oprati i otprašiti, zatim impregnirati. Pukotine i oštećenja zapuniti knauf ili odgovarajuće ispunjačem spojeva i postaviti mrežicu.
	m2
	90,00

	2
	Priprema starih zidova i plafona za malanje, nabavka potrebnog materijala i gletovanje po potrebi površina zidova i plafona u dva sloja sa šmirglanjem u međuslojevima gletovanja.
	m2
	90,00

	3
	Priprema novoizidanih Ytong zidova za malanje, nabavka potrebnog materijala i gletovanje površina zidova u dva sloja sa šmirglanjem u međuslojevima gletovanja i sa potrebnom pripremom površina.
	m2
	30,80

	4
	Nabavka potrebnog materijala i bojenje zidova i plafona poludisperzivnom bojom u dva sloja, u tonu po izboru krajnjeg korisnika. Napomena: zidovi se boje u svetlom tonu 
	m2
	120,80

	H       VIK radovi
 

 

	1
	Nabavka potrebnog materijala i blindiranje instalacije vodovoda i kanalizacije u navedenoj prostoriji.
	 
	paušalno

	 

Prostorija br.15 - br.7

 

 

	A      Pripremni radovi - rušenja i demontaže
 

 

	1
	Demontaza ugrađenih plakara u prostoriji br.17, vel.550x350 cm, slaganje delova i spremanje na mesto koje odredi investitor ili na zahtev investitora utovar u kamion i transport na gradsku deponiju. 
	 
	komplet


	2
	Skidanje postojeće podne obloge od klasičnog parketa hrast, zajedno sa pripadajućom cementnom košuljicom, šut pokupiti i utovariti u kamion i transportovati na gradsku deponiju.
	m2
	14,08

	3
	Rušenje betonske podne ploče debljine 10 cm, utovar šuta u kamion i transport na gradsku deponiju.
	m2
	14,08

	B        Zemljani radovi
 

 

	1
	Ručni iskop tampon sloja peska u debljini 25 cm. Dno nivelisati. Iskopani pesak utovariti na kamion i transportovati na gradsku deponiju
	m3
	3,52

	2
	Nabavka potrebnog materijala, isporuka i razastiranje šljunka u sloju debljine 20 cm. Tampon sloj šljunka nasuti u slojevima, nabiti do potrebne zbijenosti i fino isplanirati.
	m3
	2,82

	C       AB i betonski radovi
 

 

	1
	Nabavka potrebnog materijala i izrada podloge od lakog betona MB15, debljine 5 cm. Gornju površinu betonske podloge izravnati a beton negovati.
	m2
	14,08

	2
	Nabavka potrebnog materijala i izrada zaštite hidroizolacije od lakog betona MB15, debljine 5 cm. Gornju površinu betonske podloge izravnati a beton negovati.
	m2
	14,08

	3
	Nabavka, sečenje i postavljanje armaturne mreže Q 335 u dva sloja. Položaj gornje i donje mreže obezbediti distancerima
	kg
	65,00

	4
	Nabavka potrebnog materijala i ugradnja četvorofrakcijskog pumpanog betona MB 30 u podnu ploču debljine 15 cm. Gornju površinu betonske podloge izravnati a beton negovati.
	m3
	2,11

	5
	Nabavka potrebnog materijala i izrada cementne košuljice, debljine 4 cm od polimermodifikovanog mikroarmiranog sitnozrnog betona. 
	m2
	14,08

	D       Hidro i termoizolacija
 

 

	1
	Nabavka potrebnog materijala i izrada hidroizolacije nanošenjem sloja bitumena sa premazom bitulita. Podloga mora biti suva i dobro očišćena. Hladni premaz bitulita naneti četkom ili prskanjem na temperaturi višoj od 10 stepeniC. Bitumensku masu naneti u sloju debljine 2-3 mm
	m2
	14,08

	2
	Nabavka potrebnog materijala i izrada termoizolacije  d=5cm od tvrdopresovanog stiropora min mase 30 kg/m3. 
	m2
	14,08

	3
	Nabavka potrebnog materijala i postavljanje pvc folije d=0,04 cm, za razdvajanje. Folija se postavlja preko očišćene i suve površine podne betonske ploče, sa preklopom od 30 cm.
	m2
	14,08

	E     Podopolagački radovi 
 

 

	1
	Nabavka potrebnog materijala, isporuka i postavljanje podnog laminata na klik d=8,2mm (srednje opterećenje)  kao plivajući pod, zajedno sa filcom. Pored zidova postaviti dilatacione spojnice i završno opšiti završnim lajsnama koje su pričvršćene za zid.
	m2
	14,08

	F    Molerski radovi
 

 

	1
	Priprema zidova i plafona za malanje, nabavka potrebnog materijala i nanošenje podloge (prajmera), struganje stare boje po potrebi, ostrugane površine je potrebno očistiti, oprati i otprašiti, zatim impregnirati. Pukotine i oštećenja zapuniti knauf ili odgovarajuće ispunjačem spojeva i postaviti mrežicu.
	m2
	43,88

	2
	Priprema zidova i plafona za malanje, nabavka potrebnog materijala i gletovanje po potrebi površina zidova i plafona u dva sloja sa šmirglanjem u međuslojevima gletovanja.
	m2
	43,88

	3
	Nabavka potrebnog materijala i bojenje zidova i plafona poludisperzivnom bojom u dva sloja, u tonu po izboru krajnjeg korisnika. Napomena: zidovi se boje bojom u svetlom tonu 
	m2
	59,28

	 

Prostorija br.17 - br.9

 

 

	A     Pripremni radovi - rušenja i demontaže
 

 

	1
	Demontaza ugrađenih plakara u prostoriji br.17, vel.550x350 cm, slaganje delova i spremanje na mesto koje odredi investitor ili na zahtev investitora utovar u kamion i transport na gradsku deponiju. 
	 
	komplet

	2
	Skidanje postojeće podne obloge od klasičnog parketa hrast, zajedno sa pripadajućom cementnom košuljicom, šut pokupiti i utovariti u kamion i transportovati na gradsku deponiju.
	m2
	21,78

	3
	Rušenje betonske podne ploče debljine 10 cm, utovar šuta u kamion i transport na gradsku deponiju.
	m2
	21,78

	B    Zemljani radovi
 

 

	1
	Ručni iskop tampon sloja peska u debljini 25 cm. Dno nivelisati. Iskopani pesak utovariti na kamion i transportovati na gradsku deponiju
	m3
	5,45

	2
	Nabavka potrebnog materijala, isporuka i razastiranje šljunka u sloju debljine 20 cm. Tampon sloj šljunka nasuti u slojevima, nabiti do potrebne zbijenosti i fino isplanirati.
	m3
	4,36

	C     AB i betonski radovi
 

 

	1
	Nabavka potrebnog materijala i izrada podloge od lakog betona MB15, debljine 5 cm. Gornju površinu betonske podloge izravnati a beton negovati.
	m2
	21,78

	2
	Nabavka potrebnog materijala i izrada zaštite hidroizolacije od lakog betona MB15, debljine 5 cm. Gornju površinu betonske podloge izravnati a beton negovati.
	m2
	21,78

	3
	Nabavka, sečenje i postavljanje armaturne mreže Q 335 u dva sloja. Položaj gornje i donje mreže obezbediti distancerima
	kg
	100,00

	4
	Nabavka potrebnog materijala i ugradnja četvorofrakcijskog pumpanog betona MB 30 u podnu ploču debljine 15 cm. Gornju površinu betonske podloge izravnati a beton negovati.
	m3
	3,27

	5
	Nabavka potrebnog materijala i izrada cementne košuljice, debljine 4 cm od polimermodifikovanog mikroarmiranog sitnozrnog betona. 
	m2
	21,78

	D       Hidro i termoizolacija
 

 

	1
	Nabavka potrebnog materijala i izrada hidroizolacije nanošenjem sloja bitumena sa premazom bitulita. Podloga mora biti suva i dobro očišćena. Hladni premaz bitulita naneti četkom ili prskanjem na temperaturi višoj od 10 stepeniC. Bitumensku masu naneti u sloju debljine 2-3 mm
	m2
	21,78

	2
	Nabavka potrebnog materijala i izrada termoizolacije  d=5cm od tvrdopresovanog stiropora min mase 30 kg/m3. 
	m2
	21,78

	3
	Nabavka potrebnog materijala i postavljanje pvc folije d=0,04 cm, za razdvajanje. Folija se postavlja preko očišćene i suve površine podne betonske ploče, sa preklopom od 30 cm.
	m2
	21,78

	E      Podopolagački radovi 
 

 

	1
	Nabavka potrebnog materijala, isporuka i postavljanje podnog laminata na klik d=8,2mm (srednje opterećenje)  kao plivajući pod, zajedno sa filcom. Pored zidova postaviti dilatacione spojnice i završno opšiti završnim lajsnama koje su pričvršćene za zid.
	m2
	21,78

	F     Keramičarski radovi
 

 

	1
	Nabavka potrebnog materijala, isporuka i postavljanje zidnih keramičkih pločica u lepku za keramiku (CM 11 ili odgovarajuće). Pločice modernijeg dizajna i dimenzija birati u dogovoru sa naručiocem (prilikom sastavaljanje ponude uračunati nabavku podnih pločica I klase domaće proizvodnje ili II klase Italijanskih proizvođača) i postavljati u slogu po izboru naručioca. Pločice fugovati fug masom u tonu u skladu sa bojom pločica i u dogovoru sa naručiocem.
	m2
	2,50

	G     Molerski radovi
 

 

	1
	Priprema zidova i plafona za malanje, nabavka potrebnog materijala i nanošenje podloge (prajmera), struganje stare boje po potrebi, ostrugane površine je potrebno očistiti, oprati i otprašiti, zatim impregnirati. Pukotine i oštećenja zapuniti knauf ili odgovarajuće ispunjačem spojeva i postaviti mrežicu.
	m2
	74,86

	2
	Priprema zidova i plafona za malanje, nabavka potrebnog materijala i gletovanje po potrebi površina zidova i plafona u dva sloja sa šmirglanjem u međuslojevima gletovanja.
	m2
	74,86

	3
	Nabavka potrebnog materijala i bojenje zidova i plafona poludisperzivnom bojom u dva sloja, u tonu po izboru krajnjeg korisnika. Napomena: zidovi se boje bojom u svetlom tonu 
	m2
	74,86

	H    VIK radovi
 

 

	1
	Nabavka potrebnog materijala i izrada instalacije vodovoda i kanalizacije, izrada novog priključka na postojeću vik za umivaonik; kanalizaciona instalacija pvc cevima fi 50 projektovane dužine do 50 m sa pripadajućim fitingom, sa potrebnim radovima na povezivanju sa postojećom liveno čeličnom kanalizacijom u podrumu i probojem kroz betonsku ploču; vodovodna instalacija pvc cevima fi 25 i pratećeg fitinga, projektovane dužine 30 m i priključkom na čelične cevi od 3/4 " (povezivanje kroz podnu ploču u podrumu), sa potrebnim prelazima i ugradnjom dva ventila 3/4"; isporuka i montaža podnog slivnika 15x15 sa CH rešetkom i povezivanje na kanalizacioni odvod pvc cevima fi 50, projektovane dužine cevi 20 m sa potrebnim fitingom.
	 
	komplet

	 

Prostorije br.13,14,15 i 16 - br.10 i 11

 

 

	A     Pripremni radovi - rušenja i demontaže
 

 

	1
	Demontaza ugrađenih plakara u prostoriji br.15, vel.550x350 cm, slaganje delova i spremanje na mesto koje odredi investitor ili na zahtev investitora utovar u kamion i transport na gradsku deponiju. 
	 
	komplet

	2
	Pažljiva demontaža postojećih jednokrilnih furniranih punih vrata, vel.80x205 cm. Pervajz lajsne pažljivo demontirati i uvezati uz štokove i krila vrata radi kasnije ugradnje. U cenu uračunati ponovnu ugradnju vrata nakon zidanja novih zidova
	kom
	2,00

	3
	Skidanje postojeće podne obloge od keramičkih pločica, zajedno sa pripadajućom cementnom košuljicom, šut pokupiti i utovariti u kamion i transportovati na gradsku deponiju.
	m2
	42,70

	4
	Rušenje pregradnih zidova od bloka debljine 12 cm, utovar šuta u kamion i transport na gradsku deponiju.
	m2
	36,00

	5
	Rušenje betonske podne ploče debljine 10 cm, utovar šuta u kamion i transport na gradsku deponiju.
	m2
	42,70

	B       Zemljani radovi
 

 

	1
	Ručni iskop tampon sloja peska u debljini 25 cm. Dno nivelisati. Iskopani pesak utovariti na kamion i transportovati na gradsku deponiju
	m3
	10,70

	2
	Nabavka potrebnog materijala, isporuka i razastiranje šljunka u sloju debljine 20 cm. Tampon sloj šljunka nasuti u slojevima, nabiti do potrebne zbijenosti i fino isplanirati.
	m3
	8,50

	C       AB i betonski radovi
 

 

	1
	Nabavka potrebnog materijala i izrada podloge od lakog betona MB15, debljine 5 cm. Gornju površinu betonske podloge izravnati a beton negovati.
	m2
	42,70

	2
	Nabavka potrebnog materijala i izrada zaštite hidroizolacije od lakog betona MB15, debljine 5 cm. Gornju površinu betonske podloge izravnati a beton negovati.
	m2
	42,70

	3
	Nabavka, sečenje i postavljanje armaturne mreže Q 335 u dva sloja. Položaj gornje i donje mreže obezbediti distancerima
	kg
	200,00

	4
	Nabavka potrebnog materijala i ugradnja četvorofrakcijskog pumpanog betona MB 30 u podnu ploču debljine 15 cm. Gornju površinu betonske podloge izravnati a beton negovati.
	m3
	6,40

	5
	Nabavka potrebnog materijala i izrada cementne košuljice, debljine 4 cm od polimermodifikovanog mikroarmiranog sitnozrnog betona. 
	m2
	42,70

	D       Hidro i termoizolacija
 

 

	1
	Nabavka potrebnog materijala i izrada hidroizolacije nanošenjem sloja bitumena sa premazom bitulita. Podloga mora biti suva i dobro očišćena. Hladni premaz bitulita naneti četkom ili prskanjem na temperaturi višoj od 10 stepeniC. Bitumensku masu naneti u sloju debljine 2-3 mm
	m2
	42,70

	2
	Nabavka potrebnog materijala i izrada termoizolacije  d=5cm od tvrdopresovanog stiropora min mase 30 kg/m3. 
	m2
	42,70

	3
	Nabavka potrebnog materijala i postavljanje pvc folije d=0,04 cm, za razdvajanje. Folija se postavlja preko očišćene i suve površine podne betonske ploče, sa preklopom od 30 cm.
	m2
	50,00

	E        Zidarski radovi
 

 

	1.
	Nabavka potrebnog materijala i zidanje pregradnih zidova YTONG blokovima d=12 cm, u Ytong lepku, sa potrebnom završnom obradom površina pripremljenom za gletovanje. Svaki treći red po visini OBAVEZNO je potrebno učvrstiti u bočno noseću konstrukciju. Ova veza se ostvaruje pomoću elastičnog sidra sa pocinkovanim ekserima ili pomoću čeličnog armaturnog ankera. Čelični anker, kad je u neposrednom dodiru sa YTONG materijalom, mora biti zaštićen ad korozije. Svaki drugi blok poslednjeg reda obavezno je potrebno učvrstiti u međuspratnu konstrukciju pomoću elastičnog sidra ili pomoću čeličnog armaturnog ankera. Ovi ankeri moraju biti dovoljno ankerisani i zaštićeni u betonu kako bi imali funkciju nošenja na horizontalne uticaje. Pregradne zidove od YTONG pregradnih blokova potrebno je vertikalno dilatirati sa bočnim nosećim zidovima u širini fuge od 1 cm, pa zazor zapuniti pur penom. Pregradni zid je potrebno takođe horizontalno dilatirati sa međuspratnom konstrukcijom u širini fuge cca. 2 cm i zazore takođe zapuniti pur penom. 
	m2
	36,00

	F      Keramičarski radovi
 

 

	1
	Nabavka potrebnog materijala, isporuka i postavljanje podnih keramičkih pločica u lepku za keramiku (CM 11 ili odgovarajuće). Pločice modernijeg dizajna i dimenzija birati u dogovoru sa naručiocem (prilikom sastavaljanje ponude uračunati nabavku podnih pločica I klase domaće proizvodnje ili II klase Italijanskih proizvođača) i postavljati u slogu po izboru naručioca. Pločice fugovati fug masom u tonu u skladu sa bojom pločica i u dogovoru sa naručiocem.
	m2
	42,70

	2
	Nabavka potrebnog materijala, izrada, isporuka i postavljanje zidne sokle d=10 cm od podnih keramičkih pločica iz prethodne stavke. Podlogu za soklu mora biti ravna i pripremljena. Postavljenu soklu fugovati isto kao i postavljene podne pločice.
	m
	45,00

	3
	Nabavka potrebnog materijala, isporuka i postavljanje zidnih keramičkih pločica u lepku za keramiku (CM 11 ili odgovarajuće). Pločice modernijeg dizajna i dimenzija birati u dogovoru sa naručiocem (prilikom sastavaljanje ponude uračunati nabavku podnih pločica I klase domaće proizvodnje ili II klase Italijanskih proizvođača) i postavljati u slogu po izboru naručioca. Pločice fugovati fug masom u tonu u skladu sa bojom pločica i u dogovoru sa naručiocem.
	m2
	12,00

	G       Molerski radovi
 

 

	1
	Priprema zidova i plafona za malanje, nabavka potrebnog materijala i nanošenje podloge (prajmera), struganje stare boje po potrebi, ostrugane površine je potrebno očistiti, oprati i otprašiti, zatim impregnirati. Pukotine i oštećenja zapuniti knauf ili odgovarajuće ispunjačem spojeva i postaviti mrežicu.
	m2
	117,20

	2
	Priprema starih zidova i plafona za malanje, nabavka potrebnog materijala i gletovanje po potrebi površina zidova i plafona u dva sloja sa šmirglanjem u međuslojevima gletovanja.
	m2
	117,20

	3
	Priprema novoizidanih Ytong zidova za malanje, nabavka potrebnog materijala i gletovanje površina zidova u dva sloja sa šmirglanjem u međuslojevima gletovanja i sa potrebnom pripremom površina.
	m2
	72,00

	4
	Nabavka potrebnog materijala i bojenje zidova i plafona poludisperzivnom bojom u dva sloja, u tonu po izboru krajnjeg korisnika. Napomena: zidovi se boje bojom u svetlom tonu 
	m2
	189,20

	H       VIK radovi
 

 

	1
	Nabavka potrebnog materijala i rekonstrukcija instalacije vodovoda i kanalizacije u navedenim prostorijama, izrada novog priključka na postojeću vik; kanalizaciona instalacija pvc cevima fi 50 projektovane dužine do 50 m sa pripadajućim fitingom, sa potrebnim radovima na povezivanju sa postojećom liveno čeličnom kanalizacijom u podrumu i probojem kroz betonsku ploču; vodovodna instalacija pvc cevima fi 25 i pratećeg fitinga, projektovane dužine 30 m i priključkom na čelične cevi od 3/4 " (povezivanje kroz podnu ploču u podrumu), sa potrebnim prelazima i ugradnjom dva ventila 3/4"; isporuka i montaža dva podna slivnika 15x15 sa CH rešetkom i povezivanje na kanalizacioni odvod pvc cevima fi 50, projektovane dužine cevi 20 m sa potrebnim fitingom.
	 
	komplet

	 

HODNIK - prizemlje

 

 

	A       Gipsarski radovi
 

 

	1
	Oblaganje gornjih delova zidova označenih u nacrtu gips kartonskim pločama 12,5 mm. Obloga čini masku za prikrivanje hidrantske cevi i za zatvaranje svetlarnika iznad vrata.Visina obloge 124 cm, širina 20 cm.Gipsane ploče se učvršćuju na jednostruku čeličnu podkonstrukciju, od montažnih pocinkovanih profila 60 x 27 mm, direktno pričvršćenih za plafon i za zid. Sastavi gips ploča se obrađuju glet masom i bandaž trakama.
	m2
	169,00

	2
	Oblaganje zida od staklenih prizmi koji se nalazi između malog hodnika i ulaznog hola (osa C a između osa 12 i 13)  gips kartonskim pločama 12,5 mm. Zid se oblaže sa obe strane.Gipsane ploče se učvršćuju na jednostruku čeličnu podkonstrukciju od montažnih celicnih kutijastih pocinkovanih profila 30 x 50  mm, direktno pričvršćenih za plafon i za pod. Sastavi gips ploča se obrađuju glet masom i bandaž trakama.
	m2
	37,80

	B       Molersko - farbarski radovi
 

 

	1
	 Brušenje, struganje i uklanjanje  uljane farbe sa postojećih zidova te izbacivanje suta na gradsku deponiju. Postojeću farbu potrebno je ukloniti u hodniku (od ose 1-10) u visini od poda do dna svetlarnika iznad vrata, dok je na zidu 1. potrebno ukloniti u potpunosti između osa 10 i 11. - 
	m2
	225,00

	2
	GLETOVANJE starih ZIDOVA     - Sve ostrugane površine potrebno je oprati, očistiti i otprašiti, zatim izvršiti impregnaciju. Pukotine i oštecenja potrebno je zapuniti gipsanim lepkom za zapunjavanje (fugen filler)  te na tim mestima ugraditi mrežicu u lepku.Nakon toga sve površine gletovati u dva sloja. Površine brusiti u međuslojevima gletovanja.
	m2
	359,00

	3
	GLETOVANJE GIPSANIH MASKI  I ZIDA OD GIPSANIH PLOČA     - Sve  površine od  od gips karonskih ploča potrebno je očistiti i   otprašiti,.Nakon toga sve površine gletovati u dva sloja. Površine brusiti u međuslojevima gletovanja.
	m2
	201,00

	4
	Nabavka potrebnog materijala i bojenje zidova i plafona poludisperzivnom bojom u dva sloja, u tonu po izboru krajnjeg korisnika. Napomena: zidovi se boje bojom u svetlom tonu 
	m2
	560,00

	5
	Bojenje cev za grejanje i radijatora bojom za metal otpornom na visoke temperature u grafitno-sivoj boji- RAL 7022. Pre bojenja sa cevi otkloniti koroziju a zatim sve površine obrusiti i očistiti. Nakon toga cevi prmazati osnovnom bojom a zatim bojiti 2x završnim lakom za metal 
	paušalno 
	1

	6
	Farbanje postojeće svetlo sive sokle od keramičkih pločica, uljanom bojom u grafitno-sivoj boji- RAL 7022, h= 10 CM
	m1
	102,00

	7
	BOJENJE VRATA U MALOM HODNIKU POS 4. Vrata su duplošperovana bojena uljanom bojom u grafitno-sivoj boji- RAL 7022. Vrata se boje sa strane koja je vidljiva iz malog hodnika.Sve površine pobrusiti i kitovati oštećenja.Prevući uljanim kitom, brusiti i nadkitovati. Bojiti uljanom bojom prvi put. Po sušenju brusiti i  nadkitovati uljanim kitom.Bojiti uljanom bojom drugi put, fino brusiti, ispraviti emajl kitom i bojiti emajl lakom. 

VRATA DIM 84/205 CM
	kom
	1,00

	E        Spušteni plafon

	1
	Demontaza postojećeg spuštenog plafona u hodniku, plafon je metalne konstrukcije izveden od kutijastih profila sa ispunom od komada šperploča, slaganje demontiranih delova i spremanje na mesto koje odredi investitor ili na zahtev investitora utovar u kamion i transport na gradsku deponiju. 


	M2
	149,00

	2
	Nabavka potrebnog materijala i izrada spuštenog plafona tip Armstrong AMF Orbit d=13mm ili odgovarajuće, u hodniku


	M2
	149,00

	 

Prostorije toaleta i čajne kuhinje

 

 

	A      Pripremni radovi - rušenja i demontaže
 

 

	1
	Demontaza postojecih jednokrilnih punih vrata, vel.80x205 cm.
	kom
	4,00

	2
	Izrada otvora u zidu hodnika  za nova vrata - kuhinja 90x205cm, šut transportovati na gradsku deponiju
	m3
	0,30

	3
	Skidanje postojece podne,zidne obloge od keramickih plocica, zajedno sa pripadajucom cementnom kosuljicom, sut pokupiti I utovariti u kamion I transportovati na gradsku deponiju
	m2
	142,00

	4
	Rusenje betonske podne ploce debljine 10 cm, Utovar suta u kamion I transport na gradsku deponiju.
	m2
	23,50

	5
	Rusenje pregradnih zidova od bloka debljine 12 cm, Utovar suta u kamion I transport na gradsku deponiju
	m2
	16,40

	B       Zemljani radovi
 

 

	1
	Rucni iskop tampon sloja peska u debljini 25cm. Dno nivelisati. Iskopani pesak utovariti na kamion I transportovati na gradsku deponiju.
	m3
	6,00

	2
	Nabavka potrebnog materijala,  isporuka I razastiranje sljunka u sloju debljine 20 cm. Tampon sloj sljunka nasuti u slojevima, nabiti do potrebne zbijenosti I fino isplanirati.
	m3
	4,70

	C       AB I betonski radovi
 

 

	1
	Nabavka potrebnog materijala I izrada zastite Hidroizolacija od lakog betona MB15, debljine 5 cm. Gornju povrsinu betonske podloge izravnati a beton negovati
	m2
	23,50

	2
	Nabavka, secenje I postavljanje armaturne mreze Q 335 u dva sloja. Polozaj gornje I donje mreze obezbediti distancerima.
	kg
	140,00

	3
	Nabavka potrebnog materijala I ugradnja četvorofrakcijskog pumpanog betona Mb 30 u podnu plocu debljine 15 cm. Gornju povrsinu betonske podloge izravnati a beton negovati.
	m3
	3,50

	4
	Nabavka potrebnog materijala I izrada cementne kosuljice, debljine 4 cm od polimermodifikovanog mikroarmiranog sitnozrnog betona.
	m2
	23,50

	D       Hidro I termoizolacija
 

 

	1
	Nabavka potrebnog materijala i izrada hidroizolacije nanošenjem sloja bitumena sa premazom bitulita. Podloga mora biti suva i dobro očišćena. Hladni premaz bitulita naneti četkom ili prskanjem na temperaturi višoj od 10 stepeniC. Bitumensku masu naneti u sloju debljine 2-3 mm


	m2
	23,50

	2
	Nabavka potrebnog materijala i izrada termoizolacije  d=5cm od tvrdopresovanog stiropora min mase 30 kg/m3. 


	m2
	23,50

	3
	Nabavka potrebnog materijala i postavljanje pvc folije d=0,04 cm, za razdvajanje. Folija se postavlja preko očišćene i suve površine podne betonske ploče, sa preklopom od 30 cm.


	m2
	23,50

	E        Zidarski radovi
 

 

	1
	Nabavka potrebnog materijala i zidanje pregradnih zidova YTONG blokovima d=12 cm, u Ytong lepku, sa potrebnom završnom obradom površina pripremljenom za gletovanje. Svaki treći red po visini OBAVEZNO je potrebno učvrstiti u bočno noseću konstrukciju. Ova veza se ostvaruje pomoću elastičnog sidra sa pocinkovanim ekserima ili pomoću čeličnog armaturnog ankera. Čelični anker, kad je u neposrednom dodiru sa YTONG materijalom, mora biti zaštićen ad korozije. Svaki drugi blok poslednjeg reda obavezno je potrebno učvrstiti u međuspratnu konstrukciju pomoću elastičnog sidra ili pomoću čeličnog armaturnog ankera. Ovi ankeri moraju biti dovoljno ankerisani i zaštićeni u betonu kako bi imali funkciju nošenja na horizontalne uticaje. Pregradne zidove od YTONG pregradnih blokova potrebno je vertikalno dilatirati sa bočnim nosećim zidovima u širini fuge od 1 cm, pa zazor zapuniti pur penom. Pregradni zid je potrebno takođe horizontalno dilatirati sa međuspratnom konstrukcijom u širini fuge cca. 2 cm i zazore takođe zapuniti pur penom. 


	m2
	28,00

	F      Gipsarski radovi
 

 

	1
	Izrada podloge za ogledalo i maske za led rasvetu . Vidi crtež na str 5, od visine 120 pa do 245 cm, Debljina 10 cm, skrivač za LED traku 110cm
	m2
	2,70

	2
	Oblaganje gips pločama ugradnih vodokotlića
	m2
	3,00

	G      Keramicki radovi
 

 

	1
	Nabavka potrebnog materijala, isporuka i postavljanje podnih keramičkih pločica u lepku za keramiku (CM 11 ili odgovarajuće). Pločice modernijeg dizajna i dimenzija birati u dogovoru sa naručiocem (prilikom sastavaljanje ponude uračunati nabavku podnih pločica I klase domaće proizvodnje ili II klase Italijanskih proizvođača) i postavljati u slogu po izboru naručioca. Pločice fugovati fug masom u tonu u skladu sa bojom pločica i u dogovoru sa naručiocem.


	m2
	22,30

	2
	Nabavka potrebnog materijala, isporuka i postavljanje zidnih keramičkih pločica u lepku za keramiku (CM 11 ili odgovarajuće). Pločice modernijeg dizajna i dimenzija birati u dogovoru sa naručiocem (prilikom sastavaljanje ponude uračunati nabavku podnih pločica I klase domaće proizvodnje ili II klase Italijanskih proizvođača) i postavljati u slogu po izboru naručioca. Pločice fugovati fug masom u tonu u skladu sa bojom pločica i u dogovoru sa naručiocem.

U kuhinji pločice se lepe do visine h=150cm. Obratiti pažnju na zid iza umivaonika kao i zid iza konzolne wc šolje koji su predviđenji u drugom dezenu
	m2
	114,00

	H       Molerski radovi
 

 

	1
	Priprema zidova i plafona za malanje, nabavka potrebnog materijala i nanošenje podloge (prajmera), struganje stare boje po potrebi, ostrugane površine je potrebno očistiti, oprati i otprašiti, zatim impregnirati. Pukotine i oštećenja zapuniti knauf ili odgovarajuće ispunjačem spojeva i postaviti mrežicu.


	m2
	36,00

	2
	Priprema starih zidova i plafona za malanje, nabavka potrebnog materijala i gletovanje po potrebi površina zidova i plafona u dva sloja sa šmirglanjem u međuslojevima gletovanja.


	m2
	36,00

	3
	Nabavka potrebnog materijala i bojenje zidova i plafona poludisperzivnom bojom u dva sloja, u tonu po izboru krajnjeg korisnika. Napomena: zidovi se boje bojom u svetlom tonu                                                    
	m2
	36,00

	K       VIK radovi
 

 

	1
	Nabavka potrebnog materijala I rekonstrukcija Instalacija vodovoda I kanalizacije u navedenim Prostorijama toaleta i novoprojektovane čejne kuhinje, izrada novog prikljucka na postojecu Vik; kanalizaciona instalacija pvc cevima fi 50 i 150 projektovane duzine do 50 m sa pripadajucim fitingom, sa potrebnim radovima na povezivanju sa postojecom liveno celicnom kanalizacijom u postojecom liveno celicnom kanalizacijom u podrumu I probojem kroz betonsku plocu; Vodovodna instalacija pvc cevima fi 25 I prateceg fitinga, projektovane duzine 30 m I prikljuckom na čelicne cevi od 3/4” ( povezivanje kroz podnu plocu u podrumu ), sa potrebnim prelazima I ugradnjom dva ventila 3/4”; nabavka i ugradnja dva nadgradna lavaboa 60 cm  I klase I zidne baterije, 2 kom; priključak za sudoper sa potrebnim ventilima, isporuka I montaza tri podna slivnika 15x15 sa CH resetkom I povezivanje na kanalizacioni odvod pvc cevima fi 50, Projektovane duzine cevi 20 m sa potrebnim fitingom.
	komplet 
	1 

	2
	Nabavka, dopremanje i ugradnja - povezivanje na kanalizacionu mrežu ugradnog vodokotlića. Ukalkulisati i tastere
	kom
	2,00

	3
	Nabavka, dopremanje i ugradnja konzolnih wc šolja
	kom
	2,00

	4
	Nabavka, dopremanje i ugradnja sanitarne galanterije dva kompleta; dozer za sapun, držač toalet papira, držač papirnih peškira
	kom
	2,00

	J       VIK radovi – horizontalni razvod ispod poda prostorija prizemlja
 

 

	Nabavka potrebnog materijala I zamena razvoda  instalacije kanalizacije ispod podne konstrukcije u navedenim prostorijama,  kancelarijama, laboratorijama I sanitarnom čvoru; kanalizaciona instalacija pvc cevima fi 160 projektovane duzine 5 razvoda x12 m, kompletno sa pripadajucim fitingom, sa potrebnim radovima na povezivanju sa postojecom liveno čelicnom vertikalom kanalizacije u podrumu ispod hodnika, sa jedne strane I sa povezivanjem sa šahtom izvan objekta sa druge strane. U okviru radova predvideti I ručni iskop zemlje III kategorije izvan gabarita objekta, za demontažu postojeće kanalizacione instalacije I polaganje nove instalacije, projektovane dužine 5x4m. Predvideti I eventualno proširivanje prolaza cevi kroz spoljašnji I unutrašnji zidani deo od pune opeke, ukupno 10 prolaza za 5 horizontalnih razvoda.
	m 
	60,00


	NAPOMENA:

	Коначан обрачун је према обрачунским листама грађевинске књиге, на основу стварно изведених количина радова и јединичних цена из понуде.

	Пре набавке материјала, све мере проверити на лицу места. 

	Саставни део техничке спецификације је и пројектна документација у штампаној форми која је понуђачима доступна на увид
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Unutra$nja jednokrilna vrata,duplo$perovana oblozena hrastovim
furnirom, vrata sa diht gumama, sa po 3 usadne Sarke, bravom,
cilindrom i kvakama

Zavr$na obrada je toniranje lazurnim premazom i lakiranje bezbojnim
PU lakom 30% sjaja.Pervajz lajsne - ravni MDF,19 mm, Sirina 10 cm, u
grafitno sivoj boji RAL 7022.

krilo vrata 84/210 cm
proizvodna mera cm

10,,
L

|
210

Higre krilo 84/210 cm
Zidarska
materijal Krilo vrata je debljine 42 mm. Ram krila je od lameriranog masiva 32x45 mm,sa cjacanjima na potrebnim mestima.

Ispuna tvrdopresovano sace.Obloge krila -obostrano MDF d=4 mm, preswuéena sa prirodnim hrastovim furnirom.
Krila su kantovana sa prirodnim furnirom.

Dovratnik (3tok) se izraduje od MDF-a d=38 mm, profilisan za prihvat krila sa integrisanom diht gumom smestenom
u poseban kanal ¢ime se postize dihtovanje i meko naleganje vrata.

Stok je obostrano profilisan za prihvat kliznih pervajz lajsni éime se obuhvata cela debljina zida (16 cm)

Stok je po svim vidnim povrsinama presvuéen prirodnim hrastovim furnirom.

Zavr$na obrada

Krilo i $tok su bajcovati u tonu po Zelji investitora i lakirati bezbojnim PU lakom sa 30 % sjaja.
Pervajz lajsne su stelujuce Sirine 10 cm i izraduju se od MDF 19 mm, pero od MDF-a d =4 mm
ifarbane PU lakom u grafitno sivoj boji RAL 7022 sa 30 % sjaja.

Zawr$na obrada se radi u komori sa nadpritiskom sa svim potrebnim predradnjama.

Kvaka , cilindar i brodske $arke u obradi - brueni inox. srednje cenovne klase.

NAPOMENA

MERE PROVERITI NA LICU MESTA

UKUPNO

22 kom
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Unutra$nja jednokrilna vrata,duplo$perovana obloZzena hrastovim
furnirom, vrata sa diht gumama, sa po 3 usadne $arke, bravom,
POS 2a cilindrom i kvakama
Zavr$na obrada je toniranje lazurnim premazom i lakiranje bezbojnim
PU lakom 30% sjaja.Pervajz lajsne - ravni MDF,19 mm, Sirina 10 cm, u
grafitno sivoj boji RAL 7022.
krilo vrata 74/210 cm
proizvodna mera cm
- — ~
m X
) o
=4 2
Were krilo 74/210 cm
Zidarska
materijal Krilo vrata je debljine 42 mm. Ram krila je od lameriranog masiva 32x45 mm,sa ojacanjima na potrebnim mestima.

Ispuna tvrdopresovano sace.Obloge krila -obostrano MDF d=4 mm, presvucena sa prirodnim hrastovim furnirom
Krila su kantovana sa prirodnim furnirom.

Dovratnik (3tok) se izraduje od MDF-a d=38 mm, profilisan za prihvat krila sa integrisanom diht gumom smestenom
u poseban kanal ¢&ime se postiZze dihtovanje i meko naleganje vrata.

Stok je obostrano profilisan za prihvat kliznih pervajz lajsni &Gime se obuhvata cela debljina zida (16 cm)

Stok je po svim vidnim povrinama presvuéen prirodnim hrastovim furnirom.

Zavrsna obrada

Krilo i $tok su bajcovati u tonu po Zelji investitora i lakirati bezbojnim PU lakom sa 30 % sjaja.
Pervajz lajsne su Stelujuce Sirine 10 cm i izraduju se od MDF 19 mm, pero od MDF-a d = 4 mm
i farbane PU lakom u grafitno sivoj boji RAL 7022 sa 30 % sjaja.

Zavrsna obrada se radi u komori sa nadpritiskom sa svim potrebnim predradnjama.

Kvaka , cilindar i brodske $arke u obradi - bruseni inox. srednje cenovne klase.

NAPOMENA

MERE PROVERITI NA LICU MESTA

UKUPNO

1 kom
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Unutradnja dvikrilna vrata,duploSperovana obloZzena hrastovim furnirom,

POS 3

vrata sa diht gumama, sa po 3 usadne Sarke, bravom, cilindrom i
kvakama

Zavr$na obrada je toniranje lazurnim premazom i lakiranje bezbojnim
PU lakom 30% sjaja.Pervajz lajsne - ravni MDF,19 mm, §irina 10 cm, u
grafitno sivoj boji RAL 7022.

svetli otvor 141/205 cm
proizvodna mera cm

10,,
74

&
210

krilo 141/205 cm
Mere .
Zidarska
materijal Krilo vrata je debljine 42mm. Ram krila je od lameriranog masiva 32x45 mm,sa oja¢anjima na potrebnim mestima.

Ispuna tvrdopresovano sace.Obloge krila -obostrano MDF d=4 mm, presvuéena sa prirodnim hrastovim furnirom.

Krila su kantovana sa prirodnim furnirom

Dovratnik (3tok) se izraduje od MDF-a d=38 mm, profilisan za prihvat krila sa integrisanom diht gumom smestenom
u poseban kanal Gime se postize dihtovanje | meko naleganje vrata.

Stok je obostrano profilisan za prihvat kliznih pervajz lajsni &ime se obuhvata cela debljina zida (16 cm)

Stok je po svim vidnim povr&inama presvugen prirodnim hrastovim furnirom.

Zavréna obrada

Krilo i $tok su bajcovati u tonu po Zelji investitora i lakirati bezbojnim PU lakom sa 30 % sjaja.
Pervajz lajsne su stelujuée Sirine 10 cm iizraduju se od MDF 19 mm, pero od MDF-a d = 4 mm
i farbane PU lakom u grafitno sivoj boji RAL 7022 sa 30 % sjaja.

Zavréna obrada se radi u komori sa nadpritiskom sa svim potrebnim predradnjama.

Kvaka , cilindar i brodske $arke u obradi - bruseni inox. srednje cenovne klase.

NAPOMENA

MERE PROVERITI NA LICU MESTA

UKUPNO

1 kom





[image: image9.jpg]o Poljoprivredni fakultet SEME STOLARIJE |
nyesiton Hemijski paviljon - fitopatologija BRAVARIJE
Trg Dositeja Obradovi¢a br.8, Novi Sad
bjekat Hodnik prizemlja - Hemijskog paviljona - fitopatologija PRIZEMLJE
Trg Dositeja Obradovica br.8, Novi Sad
POS 4 Portal izmedu hola i hodnika Fito-paviljona u prizemlju
od Alu profila bez termoprekida
-horizontalne precke uskladiti sa podelom na ostalim portalima po
spratovima
-Obuhvatiti ugradnju Al lajsne po obodu portala
-Postaviti etkice za dihtovanje po obodu krila
-Portal se radi iz tri segmenta
-krilo vrata 2 x 80/210 cm
-proizvodna mera 460/350 cm
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Mere krilo 160/210 cm
Zidarska 460/350 cm
materijal Eloksirani AL profili bez termoprekida: Alumil serije EL-2000 ili ELVIAL EL-2000. Za kostur portala koristiti

EL-2003 ili odgovarajuci. Za krila koristiti kompatibilne profile iste serije bez termoprekida. Za donji profil
koristiti $iri profil EL 2010a ili odgovarajuci

Zavr$na obrada

Eloksiranje u RAL-uuskladenom sa ve¢ zamenjenim pozicijama Alu bravarije

Zastakljivanje

staklo - sigurnosno-PAMPLEX, d = 4 mm+ folije + 4 mm ili odgovarajuce

Okov

klatne $arke, preporugene od proizvodada sistema Alu profila, odgovarajuée nosivosti.
Po 4 Sarke na svako krilo.

Rukohvati identiéni rukohvatima na klatnim vratima koja su ve¢ uradena

Na prvootvarajuée krilo postaviti cilindar bravu, a na drugootvarajuce krilo-zasune,
kao i dodatne zasune ili mehanizme za odrzavanje vrata u otvorenom poloZaju.

Na krila portala postaviti ¢etkicu. Okov u skladu kataloSkom preporukom proizvodaéa
sistema

NAPOMENA

MERE PROVERITI NA LICU MESTA

UKUPNO

1 KOMPLET





Пројекат ентеријера – тоалети и чајна кухиња
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Напомена:.
Понуђач се обавезује да, пре сачињавања и достављања понуде, изврши увид на лицу места и обиђе локације, на којима ће се извршити реновирање, да се упозна са свим битним елементима простора, да испита и провери све околности које могу бити потребне за израду понуде. О извршеном увиду и обиласку места реновирања, Наручлац ће понуђачу издати потврду на обрасцу из ове конкурсне документације

Приликом извођења радова редослед и динамику извођења радова по локацијама на Факултету одређиавће надзорни орган.
Коначан обрачун ће се вршити према обрачунским листама грађевинске књиге, на основу стварно изведених количина

НАПОМЕНА: Обавезе извођача радова су: постављање заштитних ограда и обележавајућих трака, обележавање транспортних путева, места одлагања материјала, постављање привремене инсталације, постављање знакова упозорења, спречавање  ширење прашине најлонима, буке и растура грађевинског материјала, обезбеђење сигурних путеве за кретање студената и запослених на Факултету. 
ПАРТИЈА 2  
Столарски радови, уређење просторија приземља  Хемијски павиљон  Пољопривредног факултета

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
	R.br.
	OPIS RADOVA
	jed.      mera
	količina

	 

HODNIK - prizemlje

 

 

	     Stolarski radovi
 

 

	1


Demontaža postojećih  vrata na ulazu u laboratorije i kabinete, 
zajedno sa štokom i pervajz lajsnama, te odvozenje istih na mesta koja odredi investitor. Postojeća vrata su ugrađena u zid debljine 16 cm. Krila vrata su duplošperovana i furnirana hrastovim furnirom,dok su štokovi od hrastovog masiva. Vrata su pohabana i oštećena usled dugotrajne upotrebe.

 

 

	 1
	                              jednokrilna, krilo  DIM 84/210 cm
	kom
	22,00

	2 
	                              jednokrilna, krilo  DIM 74/210 cm
	kom
	1,00

	 3
	                             dvokrilna, svetli otvor  140/210
	kom
	1,00

	4
	Demontaža postojece zastakljene pregrade na ulazu iz zajedničkog hola u hodnik u prizemlju, urađene od hrastovog masiva, sa dvokrilnim vratima i fiksnim delom sa strane. Stena je ostakljena staklom 4,0 mm.Dim 210/350 cm. Staklenu stenu je potrebno pažljivo demontirati, složiti i odvesti na deponiju ili mesto koje odredi investitor.
	kom
	1,00

	Nabavka, doprema i ugradnja vrata na ulazima u laboratorije i kabinete. Krilo vrata je debljine 42 mm. Ram krila je od lameriranog masiva 32x45 mm,sa ojačanjima na potrebnim mestima. Ispuna tvrdopresovano saće.Obloge krila –obostrano MDF d=4 mm, presvučena sa prirodnim hrastovim furnirom. Krila su kantovana sa prirodnim furnirom.D43
Dovratnik (štok) se izrađuje od MDF-a d=38 mm, profilisan za prihvat krila sa integrisanom diht gumom smeštenom u poseban kanal čime se postiže dihtovanje i meko naleganje vrata. Štok je obostrano profilisan za prihvat kliznih pervajz lajsni čime se obuhvata cela debljina zida (16 cm) Štok je po svim vidnim površinama presvučen prirodnim hrastovim furnirom. Vrata su bajcovana u tonu po želji investitora i lakirana bezbojnim PU lakom sa 30 % sjaja.
Pervajz lajsne su štelujuće  širine 10 cm i izrađuju se od MDF 19 mm, pero od MDF-a d = 4 mm i farbane PU lakom u grafitno sivoj boji RAL 7022 sa 30 % sjaja.
Završna obrada se radi  u komori sa nadpritiskom sa svim potrebnim predradnjama.
Kvaka , cilindar i brodske šarke u obradi – brušeni inox. srednje cenovne klase.

 

 

	 5
	                              jednokrilna, krilo  DIM 84/210 cm
	kom
	23,00

	6 
	                              jednokrilna, krilo  DIM 74/210 cm
	kom
	1,00

	 7
	                             dvokrilna, svetli otvor  140/210
	kom
	1,00

	8
	 Izrada i ugradnja srednje maske hodnika označene u nacrtu visine 25 cm. Maska je od ravnog MDF-a,sa minimalno zaobljenim ivicama, debljine 19 mm, grafitno sive boje - RAL 7022 sa 30% sjaja.
	m1
	89,00

	Popravka vertikalnih maski kanalizacionih cevi. Maske su sirine 36-46 cm i visine 350 cm, urađene od hrastovih letvica širine 5 cm složenih vertikalno. Letvice su učvršcene na drvrnu konstrukciju. Stavka obuhvata brušenje starog laka, kitovanje i popravak eventualnih oštećenja te premaz lazurnim premazom i ponovno lakiranje. 

	9 
	                                        razvijena širina 76 cm
	m1
	17,50

	 10
	                                        razvijena širina 86 cm
	m1
	3,50

	 

Prostorije toaleta i čajne kuhinje

 

 

	Stolarski radovi
 

 

	11
	Ugradnja postojecih demontiranih jednokrilnih punih  vrata, ampasovanje I opsivanje pervajz lajsnama, vel.80x205 cm.
	kom
	3,00


	NAPOMENA:

	Коначан обрачун је према обрачунским листама грађевинске књиге, на основу стварно изведених количина радова и јединичних цена из понуде.

	Пре набавке материјала, све мере проверити на лицу места. 

	Саставни део техничке спецификације је и пројектна документација у штампаној форми која је понуђачима доступна на увид

	


ТЕХНИЧКИ  ОПИС
Opšti podaci 
Prema  zahtevu investitora Poljoprivredni fakultet –Hemijski paviljon – fitopatologija                  iz Novog Sada pristupilo se izradi  projekta  adaptacije hodnika u prizemlju zgrade poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.
Objekti poljoprivrednog fakulteta su izgrađeni u periodu 1956-1960 god i do današnjeg dana nije rađena adaptacija niti rekonstrukcija objekata tako da je usljed starosti objekta došlo do oštećenja objekta i delova objekta, tako da se ukazala potreba da se uradi adaptacija hodnika prizemlja Hemijskog paviljona – fitopatologija. 
Radovi predviđeni projektom:
· Demontaža postojećih  vrata na ulazu u laboratorije i kabinete, 
zajedno sa štokom i pervajz lajsnama, te odvozenje istih na mesta koja odredi investitor. Postojeća vrata su ugrađena u zid debljine 16 cm. Krila vrata su duplošperovana i furnirana hrastovim furnirom,dok su štokovi od hrastovog masiva. Vrata su pohabana i oštećena usled dugotrajne upotrebe.
· Demontaža postojece staklene stene na ulazu iz zajedničkog hola u hodnik u prizemlju, urađene od hrastovog masiva, sa dvokrilnim vratima i fiksnim delom sa strane. Stena je ostakljena staklom 4,0 mm.Dim 210/350 cm. Staklenu stenu je potrebno pažljivo demontirati, složiti i odvesti na deponiju ili mesto koje odredi investitor.

· Ugradnja vrata na ulazima u laboratorije i kabinete. Krilo vrata je debljine 42 mm. Ram krila je od lameriranog masiva 32x45 mm,sa ojačanjima na potrebnim mestima. Ispuna tvrdopresovano saće.Obloge krila –obostrano MDF d=4 mm, presvučena saprirodnim hrastovim furnirom. Krila su kantovana sa prirodnim furnirom.
Dovratnik (štok) se izrađuje od MDF-a d=38 mm, profilisan za prihvat krila sa integrisanom diht gumom smeštenom u poseban kanal čime se postiže dihtovanje i meko naleganje vrata. Štok je obostrano profilisan za prihvat kliznih pervajz lajsni čime se obuhvata cela debljina zida (16 cm) Štok je po svim vidnim površinama presvučen prirodnim hrastovim furnirom. Vrata su bajcovana u tonu po želji investitora i lakirana bezbojnim PU lakom sa 30 % sjaja.
Pervajz lajsne su štelujuće  širine 10 cm i izrađuju se od MDF 19 mm, pero od MDF-a d = 4 mm i farbane PU lakom u grafitno sivoj boji RAL 7022 sa 30 % sjaja.
Završna obrada se radi  u komori sa nadpritiskom sa svim potrebnim predradnjama.
Kvaka , cilindar i brodske šarke u obradi – brušeni inox. srednje cenovne klase.
· Izrada i ugradnja srednje maske hodnika označene u nacrtu visine 25 cm. Maska je od ravnog MDF-a,sa minimalno zaobljenim ivicama, debljine 19 mm, grafitno sive boje - RAL 7022 sa 30% sjaja.
· Popravka vertikalnih maski kanalizacionih cevi. Maske su sirine 36-46 cm i visine   350 cm, urađene od hrastovih letvica širine 5 cm složenih vertikalno. Letvice su učvršcene na drvrnu konstrukciju. Stavka obuhvata brušenje starog laka, kitovanje i popravak  eventualnih oštećenja te premaz lazurnim premazom i ponovno lakiranje.
            Ukupna površina hodnika u prizemlju Fito - paviljona iznosi P = 149,00 m2, dok je  
            Visina hodnika H = 3,50 m.
TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA

Svi radovi moraju biti izvedeni u skladu sa važećim tehničkim propisima i standardima za određenu vrstu radova.
               Izvođač radova je dužan da:
4.  ugradi materijale čija su svojstva u skladu sa zahtevima ove tehničke dokumentacije i čiji kvalitet odgovara propisima i standardima, blagovremeno preduzima mere za sigurnost objekta, radova i radnika.
5. Uočene nedostatke u tehničkoj dokumentaciji odmah saopštava nadzornoj službi i preduzima potrebne mere.
6. Da se u svemu pridržava Zakona o izgradnji objekta.
Prilikom izvođenja radova, kod izbora materijala, boja, specifičnih izvođačkih detalja   i završnih obrada, obavezno tražiti mišljenje i saglasnost projektanta.

Izvođači radova moraju se u toku izvođenja objekta pridržavati mera zaštite na  radu, radi obezbeđenja sigurnosti ljudstva i sredstava.

Izvođač radova treba da poštuje i druge posebne mere i uslove na osnovu elaborata, projekta i drugih dokumenata vezanih za određenu vrstu ili grupu radova.
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Unutra$nja jednokrilna vrata,duplo$perovana oblozena hrastovim
furnirom, vrata sa diht gumama, sa po 3 usadne Sarke, bravom,
cilindrom i kvakama

Zavr$na obrada je toniranje lazurnim premazom i lakiranje bezbojnim
PU lakom 30% sjaja.Pervajz lajsne - ravni MDF,19 mm, Sirina 10 cm, u
grafitno sivoj boji RAL 7022.
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Zidarska
materijal Krilo vrata je debljine 42 mm. Ram krila je od lameriranog masiva 32x45 mm,sa cjacanjima na potrebnim mestima.

Ispuna tvrdopresovano sace.Obloge krila -obostrano MDF d=4 mm, preswuéena sa prirodnim hrastovim furnirom.
Krila su kantovana sa prirodnim furnirom.

Dovratnik (3tok) se izraduje od MDF-a d=38 mm, profilisan za prihvat krila sa integrisanom diht gumom smestenom
u poseban kanal ¢ime se postize dihtovanje i meko naleganje vrata.

Stok je obostrano profilisan za prihvat kliznih pervajz lajsni éime se obuhvata cela debljina zida (16 cm)

Stok je po svim vidnim povrsinama presvuéen prirodnim hrastovim furnirom.

Zavr$na obrada

Krilo i $tok su bajcovati u tonu po Zelji investitora i lakirati bezbojnim PU lakom sa 30 % sjaja.
Pervajz lajsne su stelujuce Sirine 10 cm i izraduju se od MDF 19 mm, pero od MDF-a d =4 mm
ifarbane PU lakom u grafitno sivoj boji RAL 7022 sa 30 % sjaja.

Zawr$na obrada se radi u komori sa nadpritiskom sa svim potrebnim predradnjama.

Kvaka , cilindar i brodske $arke u obradi - brueni inox. srednje cenovne klase.
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Krila su kantovana sa prirodnim furnirom.

Dovratnik (3tok) se izraduje od MDF-a d=38 mm, profilisan za prihvat krila sa integrisanom diht gumom smestenom
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POS 4 Portal izmedu hola i hodnika Fito-paviljona u prizemlju
od Alu profila bez termoprekida
-horizontalne precke uskladiti sa podelom na ostalim portalima po
spratovima
-Obuhvatiti ugradnju Al lajsne po obodu portala
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-Portal se radi iz tri segmenta
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EL-2003 ili odgovarajuci. Za krila koristiti kompatibilne profile iste serije bez termoprekida. Za donji profil
koristiti $iri profil EL 2010a ili odgovarajuci

Zavr$na obrada

Eloksiranje u RAL-uuskladenom sa ve¢ zamenjenim pozicijama Alu bravarije

Zastakljivanje

staklo - sigurnosno-PAMPLEX, d = 4 mm+ folije + 4 mm ili odgovarajuce

Okov

klatne $arke, preporugene od proizvodada sistema Alu profila, odgovarajuée nosivosti.
Po 4 Sarke na svako krilo.

Rukohvati identiéni rukohvatima na klatnim vratima koja su ve¢ uradena

Na prvootvarajuée krilo postaviti cilindar bravu, a na drugootvarajuce krilo-zasune,
kao i dodatne zasune ili mehanizme za odrzavanje vrata u otvorenom poloZaju.

Na krila portala postaviti ¢etkicu. Okov u skladu kataloSkom preporukom proizvodaéa
sistema
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Пројекат ентеријера – тоалети и чајна кухиња
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Напомена: 
Понуђач може пре сачињавања и достављања понуде, да изврши увид на лицу места и обиђе локације, на којима ће се извршити реновирање, да се упозна са свим битним елементима простора, да испита и провери све околности које могу бити потребне за израду понуде. 

НАПОМЕНА: Обавезе извођача радова су: постављање заштитних ограда и обележавајућих трака, обележавање транспортних путева, места одлагања материјала, постављање привремене инсталације, постављање знакова упозорења, спречавање  ширење прашине најлонима, буке и растура грађевинског материјала, обезбеђење сигурних путеве за кретање студената и запослених на Факултету. 
ПАРТИЈА 3 -  
Браварски радови – уређење просторија приземља  Хемијски павиљон  Пољопривредног факултета

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
	R.br.
	OPIS RADOVA
	jed.      mera
	količina

	 

HODNIK - prizemlje

 

 

	Bravarski radovi
 

 

	1
	UGRADNJA AL  PORTALA IZMEĐU HOLA I HODNIKA U PRIZEMLJU. U delu između zida lifta i zida od staklenih prizmi (osa c a između osa 11 i 12), ugađuje se nova staklena stena- portal od Alu eloksiranih profila bez termoprekida, ELVIAL, ALUMIL odnosno odgovarajuće serije. Portal se sastoji od dvokrilnih vrata koja se otvaraju »na klatno«. Vrata su ostakljena sa sigurnosnim pamplax staklom debljine 4 mm + folija + 4 mm.Vrata su opremljena potrebnim okovom – 4 šarke, cilindar bravom, zausnima za zaključavanje i rukohvatom.Zbog karaktera I namene objekta okovi moraju biti kvalitetniji (Hafele, Sigenia, Roto iil odgovarajući) Dvokrilna vrata dim 162/210 cm, . Ukupna dim portala 460/350 cm. Eloksiranje u RALu uskladiti sa već zamenjenim pozicijama Alu bravarije.Rukohvati u skladu sa rukohvatima na klatnim vratima koja su već ugrađena, dim.portala 460/350 cm
	kom
	1,00

	 

Prostorije toaleta i čajne kuhinje

 

 

	Bravarski radovi
 

 

	1 
	Izrada, isporuka i montaža svetlarnika od alu eloksiranih profila sa prozorima bez  termoprekida ELVIAL, ALUMIL ili odgovarajuće serije, između kuhinje i toaleta.Obrtno kipno otvaranje, boja aluminijum, opremljeno potrebnim okovom, vel. 235 x 105 cm, boja prema postojećim, zastakljeno sigurnosnim pamplex staklom debljine 4mm+folija+4mm
	kom
	1,00


ТЕХНИЧКИ  ОПИС
Opšti podaci 
Prema  zahtevu investitora Poljoprivredni fakultet –Hemijski paviljon – fitopatologija                  iz Novog Sada pristupilo se izradi  projekta  adaptacije hodnika u prizemlju zgrade poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.
Objekti poljoprivrednog fakulteta su izgrađeni u periodu 1956-1960 god i do današnjeg dana nije rađena adaptacija niti rekonstrukcija objekata tako da je usljed starosti objekta došlo do oštećenja objekta i delova objekta, tako da se ukazala potreba da se uradi adaptacija hodnika prizemlja Hemijskog paviljona – fitopatologija. 
Radovi predviđeni projektom:
· U delu između zida lifta i zida od staklenih prizmi (osa c a između osa 11 i 12), ugađuje se nova staklena stena- portal od Alu eloksiranih profila bez termoprekida, ELVIAL, ALUMIL ili odgovarajuće serije. Portal se sastoji od dvokrilnih vrata koja se otvaraju »na klatno«. Vrata su ostakljena sa sigurnosnim staklom pamplex debljine 4 mm + folija + 4 mm. Vrata su opremljena potrebnim okovom – 4 šarke, cilindar bravom, zaunima za zaključavanje i rukohvatom.

            Ukupna površina hodnika u prizemlju Fito - paviljona iznosi P = 149,00 m2, dok je  
            Visina hodnika H = 3,50 m.
TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA

Svi radovi moraju biti izvedeni u skladu sa važećim tehničkim propisima i standardima za određenu vrstu radova.
               Izvođač radova je dužan da:
7.  ugradi materijale čija su svojstva u skladu sa zahtevima ove tehničke dokumentacije i čiji kvalitet odgovara propisima i standardima, blagovremeno preduzima mere za sigurnost objekta, radova i radnika.
8. Uočene nedostatke u tehničkoj dokumentaciji odmah saopštava nadzornoj službi i preduzima potrebne mere.
9. Da se u svemu pridržava Zakona o izgradnji objekta.
Prilikom izvođenja radova, kod izbora materijala, boja, specifičnih izvođačkih detalja   i završnih obrada, obavezno tražiti mišljenje i saglasnost projektanta.

Izvođači radova moraju se u toku izvođenja objekta pridržavati mera zaštite na  radu, radi obezbeđenja sigurnosti ljudstva i sredstava.

Izvođač radova treba da poštuje i druge posebne mere i uslove na osnovu elaborata, projekta i drugih dokumenata vezanih za određenu vrstu ili grupu radova.
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Trg Dositeja Obradovi¢a br.8, Novi Sad

Unutra$nja jednokrilna vrata,duplo$perovana oblozena hrastovim
furnirom, vrata sa diht gumama, sa po 3 usadne Sarke, bravom,
cilindrom i kvakama

Zavr$na obrada je toniranje lazurnim premazom i lakiranje bezbojnim
PU lakom 30% sjaja.Pervajz lajsne - ravni MDF,19 mm, Sirina 10 cm, u
grafitno sivoj boji RAL 7022.

krilo vrata 84/210 cm
proizvodna mera cm
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Higre krilo 84/210 cm
Zidarska
materijal Krilo vrata je debljine 42 mm. Ram krila je od lameriranog masiva 32x45 mm,sa cjacanjima na potrebnim mestima.

Ispuna tvrdopresovano sace.Obloge krila -obostrano MDF d=4 mm, preswuéena sa prirodnim hrastovim furnirom.
Krila su kantovana sa prirodnim furnirom.

Dovratnik (3tok) se izraduje od MDF-a d=38 mm, profilisan za prihvat krila sa integrisanom diht gumom smestenom
u poseban kanal ¢ime se postize dihtovanje i meko naleganje vrata.

Stok je obostrano profilisan za prihvat kliznih pervajz lajsni éime se obuhvata cela debljina zida (16 cm)

Stok je po svim vidnim povrsinama presvuéen prirodnim hrastovim furnirom.

Zavr$na obrada

Krilo i $tok su bajcovati u tonu po Zelji investitora i lakirati bezbojnim PU lakom sa 30 % sjaja.
Pervajz lajsne su stelujuce Sirine 10 cm i izraduju se od MDF 19 mm, pero od MDF-a d =4 mm
ifarbane PU lakom u grafitno sivoj boji RAL 7022 sa 30 % sjaja.

Zawr$na obrada se radi u komori sa nadpritiskom sa svim potrebnim predradnjama.

Kvaka , cilindar i brodske $arke u obradi - brueni inox. srednje cenovne klase.

NAPOMENA
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Unutra$nja jednokrilna vrata,duplo$perovana obloZzena hrastovim
furnirom, vrata sa diht gumama, sa po 3 usadne $arke, bravom,
POS 2a cilindrom i kvakama
Zavr$na obrada je toniranje lazurnim premazom i lakiranje bezbojnim
PU lakom 30% sjaja.Pervajz lajsne - ravni MDF,19 mm, Sirina 10 cm, u
grafitno sivoj boji RAL 7022.
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materijal Krilo vrata je debljine 42 mm. Ram krila je od lameriranog masiva 32x45 mm,sa ojacanjima na potrebnim mestima.

Ispuna tvrdopresovano sace.Obloge krila -obostrano MDF d=4 mm, presvucena sa prirodnim hrastovim furnirom
Krila su kantovana sa prirodnim furnirom.

Dovratnik (3tok) se izraduje od MDF-a d=38 mm, profilisan za prihvat krila sa integrisanom diht gumom smestenom
u poseban kanal ¢&ime se postiZze dihtovanje i meko naleganje vrata.

Stok je obostrano profilisan za prihvat kliznih pervajz lajsni &Gime se obuhvata cela debljina zida (16 cm)

Stok je po svim vidnim povrinama presvuéen prirodnim hrastovim furnirom.

Zavrsna obrada

Krilo i $tok su bajcovati u tonu po Zelji investitora i lakirati bezbojnim PU lakom sa 30 % sjaja.
Pervajz lajsne su Stelujuce Sirine 10 cm i izraduju se od MDF 19 mm, pero od MDF-a d = 4 mm
i farbane PU lakom u grafitno sivoj boji RAL 7022 sa 30 % sjaja.

Zavrsna obrada se radi u komori sa nadpritiskom sa svim potrebnim predradnjama.

Kvaka , cilindar i brodske $arke u obradi - bruseni inox. srednje cenovne klase.
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vrata sa diht gumama, sa po 3 usadne Sarke, bravom, cilindrom i
kvakama

Zavr$na obrada je toniranje lazurnim premazom i lakiranje bezbojnim
PU lakom 30% sjaja.Pervajz lajsne - ravni MDF,19 mm, §irina 10 cm, u
grafitno sivoj boji RAL 7022.
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Ispuna tvrdopresovano sace.Obloge krila -obostrano MDF d=4 mm, presvuéena sa prirodnim hrastovim furnirom.

Krila su kantovana sa prirodnim furnirom

Dovratnik (3tok) se izraduje od MDF-a d=38 mm, profilisan za prihvat krila sa integrisanom diht gumom smestenom
u poseban kanal Gime se postize dihtovanje | meko naleganje vrata.

Stok je obostrano profilisan za prihvat kliznih pervajz lajsni &ime se obuhvata cela debljina zida (16 cm)

Stok je po svim vidnim povr&inama presvugen prirodnim hrastovim furnirom.

Zavréna obrada

Krilo i $tok su bajcovati u tonu po Zelji investitora i lakirati bezbojnim PU lakom sa 30 % sjaja.
Pervajz lajsne su stelujuée Sirine 10 cm iizraduju se od MDF 19 mm, pero od MDF-a d = 4 mm
i farbane PU lakom u grafitno sivoj boji RAL 7022 sa 30 % sjaja.
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Trg Dositeja Obradovica br.8, Novi Sad
POS 4 Portal izmedu hola i hodnika Fito-paviljona u prizemlju
od Alu profila bez termoprekida
-horizontalne precke uskladiti sa podelom na ostalim portalima po
spratovima
-Obuhvatiti ugradnju Al lajsne po obodu portala
-Postaviti etkice za dihtovanje po obodu krila
-Portal se radi iz tri segmenta
-krilo vrata 2 x 80/210 cm
-proizvodna mera 460/350 cm
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Mere krilo 160/210 cm
Zidarska 460/350 cm
materijal Eloksirani AL profili bez termoprekida: Alumil serije EL-2000 ili ELVIAL EL-2000. Za kostur portala koristiti

EL-2003 ili odgovarajuci. Za krila koristiti kompatibilne profile iste serije bez termoprekida. Za donji profil
koristiti $iri profil EL 2010a ili odgovarajuci

Zavr$na obrada

Eloksiranje u RAL-uuskladenom sa ve¢ zamenjenim pozicijama Alu bravarije

Zastakljivanje

staklo - sigurnosno-PAMPLEX, d = 4 mm+ folije + 4 mm ili odgovarajuce

Okov

klatne $arke, preporugene od proizvodada sistema Alu profila, odgovarajuée nosivosti.
Po 4 Sarke na svako krilo.

Rukohvati identiéni rukohvatima na klatnim vratima koja su ve¢ uradena

Na prvootvarajuée krilo postaviti cilindar bravu, a na drugootvarajuce krilo-zasune,
kao i dodatne zasune ili mehanizme za odrzavanje vrata u otvorenom poloZaju.

Na krila portala postaviti ¢etkicu. Okov u skladu kataloSkom preporukom proizvodaéa
sistema
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Пројекат ентеријера – тоалети и чајна кухиња
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Напомена: Понуђач је дужан да приложи атесте/произвођачеву техничку документацију за материјал и опрему која се уграђује где је могуће проверити техничке карактеристике. Понуда се неће сматрати одговарајућом и биће одбијена ако техничке карактеристике из произвођачеве техничке документације не испуњавају захтеве из техничке спецификације.
Понуђач се има могућност да, пре сачињавања и достављања понуде, изврши увид на
лицу места и обиђе локације, на којима ће се извршити реновирање, да се упозна са
свим битним елементима простора, да испита и провери све околности које могу бити
потребне за израду понуде.
Коначан обрачун ће се вршити према обрачунским листама грађевинске књиге, на основу стварно изведених количина. Пре набавке материјала и израде врата све мере проверити на лицу места. 
НАПОМЕНА: Обавезе извођача радова су: постављање заштитних ограда и обележавајућих трака, обележавање транспортних путева, места одлагања материјала, постављање привремене инсталације, постављање знакова упозорења, спречавање  ширење прашине најлонима, буке и растура грађевинског материјала, обезбеђење сигурних путеве за кретање студената и запослених на Факултету. 
ПАРТИЈА 4 -  
Електроинсталатерски радови – уређење просторија приземља  Хемијски павиљон  Пољопривредног факултета

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
	R.br.
	Elektroinstalaterski radovi
	jed.      mera
	količina

	 
	
	 
	 

	 

Nabavka potrebnog materijala i izrada nove elektroinstalacije u kancelarijama, laboratorijama i pratećim prostorijama u skladu sa potrebama i izradom novih pregradnih zidova kao i prerada postojeće u skladu sa potrebama korisnika. 

 

 

	 

Prostorija br.26 - br.1

 

 

	1
	Izrada novih strujnih krugova za  monofazne priključnice u laboratoriji +kancelarija br. 1, kablom N2XH 3x2,5mm²; položenim  po zidu pod malter. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem.  Obračun po m.
	m
	80,00

	2
	Izrada novih strujnih krugova za rasvetu u laboratoriji br. 1 i PP rasvetu, kablom N2XH 3x1,5mm²; položenim po zidu  pod malter. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem.    Obračun po m.
	m
	30,00

	3
	Izrada novih strujnih krugova za trof. priključnicu u laboratoriji br. 1, kablom N2XH 5x2,5mm²; položenim po zidu i plafonu pod malter. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem.                          Obračun po m.
	m
	8,00

	4
	Izrada novih izvoda za računarsku mrežu, internet i telefon kam UTP 4p, cat 7, od REK do priključnice M7. Kabel se polaže u PVC gibljiva creva po zidu i iznad spuštenog plafona po hodniku. Obračun po m.  
	m
	90,00

	5
	Izrada monofazih priključnica 16A, 230V, u zid sličnih modelu Aling Prestiž. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem. 
	kom
	5,00

	6
	Izrada modula  M4 sa dve monofazne priključnice 16A,230V sa Pe kontaktom. Komplet sa razvodnim kutijama i povezivanjem.
	kom
	2,00

	7
	Izrada modula M7 sa dve modularne monofazne priključnice sa Pe, 16A, 230V+2xRJ-45 + 1xRJ12. Komplet sa razvodnim kutijama i povezivanjem.
	kpt
	2,00

	8
	Izrada instalacionog serijskog prekidača za rasvetu, ugradni sličan tipu Aling Prestiž 
	kom
	1,00

	9
	Izrada instalacionog jednopolnog prekidača za rasvetu, ugradni sličan tipu Aling Prestiž 
	kom
	1,00

	10
	Protivpanična svetiljka LED sa autonomnim izvorom napajanja 6W, vreme autonomije 2h. Komplet sa ugradwom i povezivawem.
	kom
	2,00

	11
	Gibljiva PVC creva Φ16 sa ugradnjom po zidu pod malter. Obračun po m.
	m
	24,00

	12
	Pregled i ispitivanje
	kpt
	1,00

	 

Prostorija br.25 - br.2

 

 

	1
	Izrada novih strujnih krugova za  monofazne priključnice u kancelariji br. 2, kablom N2XH 3x2,5mm²; položenim delom iznad spuštenog plafona (od RO-1/Pr duž hodnika), a delom po zidu pod malter. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem.                                      Obračun po m.
	m
	75,00

	2
	Izrada novih strujnih krugova za rasvetu u laboratoriji br. 2 i PP rasvetu, kablom N2XH 3x1,5mm²; položenim delom iznad spuštenog plafona (od RO-1/Pr duž hodnika), a delom po zidu i plafonu pod malter. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem.                       Obračun po m.
	m
	45,00

	3
	Izrada novih izvoda za računarsku mrežu, internet i telefon kam UTP 4p, cat 7, od REK do priključnice M7. Kabel se polaže u PVC gibljiva creva po zidu i iznad spuštenog plafona po hodniku. Obračun po m.  
	m
	72,00

	4
	Izrada monofazih priključnica 16A, 230V, u zid sličnih modelu Aling Prestiž. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem. 
	kom
	4,00

	5
	Izrada modula M7 sa dve modularne monofazne priključnice sa Pe, 16A, 230V+2xRJ-45 + 1xRJ12. Komplet sa razvodnim kutijama i povezivanjem.
	kpt
	1,00

	6
	Izrada instalacionog jednopolnog prekidača za rasvetu, ugradni sličan tipu Aling Prestiž 
	kom
	1,00

	7
	Protivpanična svetiljka LED sa autonomnim izvorom napajanja 6W, vreme autonomije 2h. Komplet sa ugradwom i povezivawem.
	kom
	1,00

	8
	Gibljiva PVC creva Φ16 sa ugradnjom po zidu pod malter. Obračun po m.
	m
	16,00

	9
	Pregled i ispitivanje
	kpt
	1,00

	 

Prostorija br.24 - br.3

 

 

	1
	Izrada novih strujnih krugova za  monofazne priključnice u kancelariji br. 3, kablom N2XH 3x2,5mm²; položenim delom iznad spuštenog plafona (od RO-1/Pr duž hodnika), a delom po zidu pod malter. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem.                                      Obračun po m.
	m
	90,00

	2
	Izrada novih strujnih krugova za rasvetu u lkancelariji br. 3 i PP rasvetu, kablom N2XH 3x1,5mm²; položenim delom iznad spuštenog plafona (od RO-1/Pr duž hodnika), a delom po zidu i plafonu pod malter. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem.                       Obračun po m.
	m
	35,00

	3
	Izrada novih izvoda za računarsku mrežu, internet i telefon kam UTP 4p, cat 7, od REK do priključnice M7. Kabel se polaže u PVC gibljiva creva po zidu i iznad spuštenog plafona po hodniku. Obračun po m.  
	m
	60,00

	4
	Izrada monofazih priključnica 16A, 230V, u zid sličnih modelu Aling Prestiž. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem. 
	kom
	5,00

	5
	Izrada modula M7 sa dve modularne monofazne priključnice sa Pe, 16A, 230V+2xRJ-45 + 1xRJ12. Komplet sa razvodnim kutijama i povezivanjem.
	kpt
	1,00

	6
	Izrada instalacionog jednopolnog prekidača za rasvetu, ugradni sličan tipu Aling Prestiž 
	kom
	1,00

	7
	Izrada instalacionog serijskog prekidača za rasvetu, ugradni sličan tipu Aling Prestiž 
	kom
	1,00

	8
	Protivpanična svetiljka LED sa autonomnim izvorom napajanja 6W, vreme autonomije 2h. Komplet sa ugradwom i povezivawem.
	kom
	1,00

	9
	Gibljiva PVC creva Φ16 sa ugradnjom po zidu pod malter. Obračun po m.
	m
	20,00

	10
	Pregled i ispitivanje
	kpt
	1,00

	 

Prostorija br.20 - br.6

 

 

	1
	Izrada novih strujnih krugova za  monofazne priključnice u laboratoriji br. 6, kablom N2XH 3x2,5mm²; položenim delom iznad spuštenog plafona (od PRO-1/Pr duž hodnika), a delom po zidu pod malter. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem.                                      Obračun po m.
	m
	60,00

	2
	Izrada novih strujnih krugova za rasvetu u laboratoriji br. 6 i PP rasvetu, kablom N2XH 3x1,5mm²; položenim delom iznad spuštenog plafona (od RO-1/Pr duž hodnika), a delom po zidu i plafonu pod malter. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem.                       Obračun po m.
	m
	18,00

	3
	Izrada novih strujnih krugova za  trofazne priključnice u laboratoriji br. 6, kablom N2XH 5x2,5mm²; položenim delom iznad spuštenog plafona (od PRO-1/Pr duž hodnika), a delom po zidu pod malter. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem.                                      Obračun po m.
	m
	40,00

	4
	Izrada novih izvoda za računarsku mrežu, internet i telefon kam UTP 4p, cat 7, od REK do priključnice M7. Kabel se polaže u PVC gibljiva creva po zidu i iznad spuštenog plafona po hodniku. Obračun po m.  
	m
	78,00

	5
	Izrada monofazih priključnica 16A, 230V, u zid sličnih modelu Aling Prestiž. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem. 
	kom
	1,00

	6
	Izrada monofazih priključnica 16A, 230V, na zid OG PVC, sličnih modelu Aling. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem. 
	kom
	7,00

	7
	Izrada modula M7 sa dve modularne monofazne priključnice sa Pe, 16A, 230V+2xRJ-45 + 1xRJ12. Komplet sa razvodnim kutijama i povezivanjem.
	kpt
	1,00

	8
	Izrada instalacionog jednopolnog prekidača za rasvetu, ugradni sličan tipu Aling Prestiž 
	kom
	1,00

	9
	Protivpanična svetiljka LED sa autonomnim izvorom napajanja 6W, vreme autonomije 2h. Komplet sa ugradwom i povezivawem.
	kom
	1,00

	10
	Gibljiva PVC creva Φ16 sa ugradnjom po zidu pod malter. Obračun po m.
	m
	22,00

	11
	Pregled i ispitivanje
	kpt
	1,00

	 

Prostorija br.15 - br.7

 

 

	1
	Izrada novih strujnih krugova za  monofazne priključnice u laboratoriji br. 7 kablom N2XH 3x2,5mm²; položenim delom iznad spuštenog plafona (od RO-1/Pr duž hodnika), a delom po zidu pod malter. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem.                                      Obračun po m.
	m
	58,00

	2
	Izrada novih strujnih krugova za rasvetu u laboratoriji br. 11 i PP rasvetu, kablom N2XH 3x1,5mm²; položenim delom iznad spuštenog plafona (od RO-1/Pr duž hodnika), a delom po zidu i plafonu pod malter. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem.                       Obračun po m.
	m
	22,00

	3
	Izrada novih izvoda za računarsku mrežu, internet i telefon kam UTP 4p, cat 7, od REK do priključnice M7. Kabel se polaže u PVC gibljiva creva po zidu i iznad spuštenog plafona po hodniku. Obračun po m.  
	m
	105,00

	4
	Izrada monofazih priključnica 16A, 230V, u zid sličnih modelu Aling Prestiž. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem. 
	kom
	4,00

	5
	Izrada modula M7 sa dve modularne monofazne priključnice sa Pe, 16A, 230V+2xRJ-45 + 1xRJ12. Komplet sa razvodnim kutijama i povezivanjem.
	kpt
	1,00

	6
	Izrada instalacionog serijskog prekidača za rasvetu, ugradni sličan tipu Aling Prestiž 
	kom
	2,00

	7
	Izrada instalacionog jednopolnog prekidača za rasvetu, ugradni sličan tipu Aling Prestiž 
	kom
	1,00

	8
	Protivpanična svetiljka LED sa autonomnim izvorom napajanja 6W, vreme autonomije 2h. Komplet sa ugradwom i povezivawem.
	kom
	1,00

	9
	Gibljiva PVC creva Φ16 sa ugradnjom po zidu pod malter. Obračun po m.
	m
	16,00

	10
	Pregled i ispitivanje
	kpt
	1,00

	 

Prostorija br.17 - br.9

 

 

	1
	Izrada novih strujnih krugova za  monofazne priključnice u laboratoriji br. 9, kablom N2XH 3x2,5mm²; položenim delom iznad spuštenog plafona (od RO-1/Pr duž hodnika), a delom po zidu pod malter. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem.                                      Obračun po m.
	m
	92,00

	2
	Izrada novih strujnih krugova za rasvetu u laboratoriji br. 11 i PP rasvetu, kablom N2XH 3x1,5mm²; položenim delom iznad spuštenog plafona (od RO-1/Pr duž hodnika), a delom po zidu i plafonu pod malter. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem.                       Obračun po m.
	m
	30,00

	3
	Izrada novih izvoda za računarsku mrežu, internet i telefon kam UTP 4p, cat 7, od REK do priključnice M7. Kabel se polaže u PVC gibljiva creva po zidu i iznad spuštenog plafona po hodniku. Obračun po m.  
	m
	120,00

	4
	Izrada monofazih priključnica 16A, 230V, u zid sličnih modelu Aling Prestiž. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem. 
	kom
	4,00

	5
	Izrada modula  M4 sa dve monofazne priključnice 16A,230V sa Pe kontaktom. Komplet sa razvodnim kutijama i povezivanjem.
	kom
	2,00

	6
	Izrada modula M7 sa dve modularne monofazne priključnice sa Pe, 16A, 230V+2xRJ-45 + 1xRJ12. Komplet sa razvodnim kutijama i povezivanjem.
	kpt
	1,00

	7
	Izrada instalacionog serijskog prekidača za rasvetu, ugradni sličan tipu Aling Prestiž 
	kom
	2,00

	8
	Izrada instalacionog jednopolnog prekidača za rasvetu, ugradni sličan tipu Aling Prestiž 
	kom
	1,00

	9
	Izrada parapetnog razvoda slično  DLP legrand 35x80, komplet sa poklopcima i maskama.  
	m
	4,00

	10
	Protivpanična svetiljka LED sa autonomnim izvorom napajanja 6W, vreme autonomije 2h. Komplet sa ugradwom i povezivawem.
	kom
	1,00

	11
	Gibljiva PVC creva Φ16 sa ugradnjom po zidu pod malter. Obračun po m.
	m
	28,00

	12
	Pregled i ispitivanje
	kpt
	1,00

	 

Prostorije br.13,14,15 i 16 - br.10 i 11

 

 

	1
	Izrada novih strujnih krugova za  monofazne priključnice u laboratoriji br.10 I 11, kablom N2XH 3x2,5mm²; položenim delom iznad spuštenog plafona (od RO-1/Pr duž hodnika), a delom po zidu pod malter. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem.                                      Obračun po m.
	m
	372,00

	2
	Izrada novih strujnih krugova za rasvetu u laboratoriji br. 11 i PP rasvetu, kablom N2XH 3x1,5mm²; položenim delom iznad spuštenog plafona (od RO-1/Pr duž hodnika), a delom po zidu i plafonu pod malter. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem.                       Obračun po m.
	m
	110,00

	3
	Izrada novih izvoda za računarsku mrežu, internet i telefon kam UTP 4p, cat 7, od REK do priključnice M7. Kabel se polaže u PVC gibljiva creva po zidu i iznad spuštenog plafona po hodniku. Obračun po m.  
	m
	280,00

	4
	Izrada monofazih priključnica 16A, 230V, u zid sličnih modelu Aling Prestiž. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem. 
	kom
	5,00

	5
	Izrada modula  M4 sa dve monofazne priključnice 16A,230V sa Pe kontaktom. Komplet sa razvodnim kutijama i povezivanjem.
	kom
	6,00

	6
	Izrada modularnih priključnica 16A, 230V, sa Pe kontaktom u parapetu ispod prozora.
	kom
	3,00

	7
	Izrada monofazih priključnica 16A, 230V, na zid OG PVC, sličnih modelu Aling. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem. 
	kom
	4,00

	8
	Izrada modula M7 sa dve modularne monofazne priključnice sa Pe, 16A, 230V+2xRJ-45 + 1xRJ12. Komplet sa razvodnim kutijama i povezivanjem.
	kpt
	2,00

	9
	Izrada instalacionog serijskog prekidača za rasvetu, ugradni sličan tipu Aling Prestiž 
	kom
	2,00

	10
	Izrada instalacionog jednopolnog prekidača za rasvetu, ugradni sličan tipu Aling Prestiž 
	kom
	1,00

	11
	Izrada parapetnog razvoda slično  DLP legrand 35x80, komplet sa poklopcima i maskama.  
	m
	6,00

	12
	Protivpanična svetiljka LED sa autonomnim izvorom napajanja 6W, vreme autonomije 2h. Komplet sa ugradwom i povezivawem.
	kom
	2,00

	13
	Gibljiva PVC creva Φ16 sa ugradnjom po zidu pod malter. Obračun po m.
	m
	32,00

	14
	Pregled i ispitivanje
	kpt
	1,00

	 

HODNIK

 

 

	1
	Demontaža el. Instalacije OG priključnica u hodniku ispred kancelarija 7-10, zajedno sa pomoćnim razvodnim ormanom iz koga se napajaju. Priključnice koje su u zidu zadržati.
	kpt
	1,00

	 2
	 Demontaža postojećih plafonskih svetiljki I ponovna montaža istih nakon ugradnje spuštenog Armstrong plafona, ukupno 
	 kom
	15,0 

	3
	Nabavka i ugradnja led trake u gipsanu masku iznad vrata sa kompletnom opremom za led trake, napajanja, dimeri, kontrole, spojnice, pojačivači. Led traka hladna bela, SMD2835 4,8W/M 60LED/M IP20.Karakteristike: jačina 4,8W, ugao svetlosti 120, napon 12V
	m
	44,00

	 

ČAJNA KUHINJA I TOALETI

 

 

	1
	Izrada novih strujnih krugova za  monofazne priključnice i bojlere u WC-u i čajnoj kuhinji, kablom N2XH 3x2,5mm²; položenim delom iznad spuštenog plafona (od RO-1/Pr duž hodnika), a delom po zidu pod malter. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem.                                      Obračun po m.
	m
	124,00

	2
	Izrada novih strujnih krugova za rasvetu u laboratoriji WC-u i čajnoj kuhinji i sušač ruku, i ventilaciju kablom N2XH 3x1,5mm²; položenim delom iznad spuštenog plafona (od RO-1/Pr duž hodnika), a delom po zidu i plafonu pod malter. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem.   Obračun po m.
	m
	74,00

	3
	Izrada monofazih priključnica 16A, 230V, u zid sličnih modelu Aling Prestiž. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem. 
	kom
	3,00

	4
	Izrada monofazih priključnica OG PVC16A, 230V, na zid sličnih modelu Aling Prestiž. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem. 
	kom
	2,00

	5
	Izrada instalacionog jednopolnog prekidača za rasvetu, ugradni sličan tipu Aling Prestiž 
	kom
	1,00

	6
	Izrada instalacionog serijskog OG PVC prekidača za rasvetu,  sličan tipu Aling Prestiž 
	kom
	2,00

	7
	Protivpanična svetiljka LED sa autonomnim izvorom napajanja 6W, vreme autonomije 2h. Komplet sa ugradwom i povezivawem.
	kom
	2,00

	8
	Pregled i ispitivanje
	kpt
	1,00


ТЕХНИЧКИ  ОПИС
Opšti podaci 
Prema  zahtevu investitora Poljoprivredni fakultet –Hemijski paviljon – fitopatologija                  iz Novog Sada pristupilo se izradi  projekta  adaptacije hodnika u prizemlju zgrade poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.
Objekti poljoprivrednog fakulteta su izgrađeni u periodu 1956-1960 god i do današnjeg dana nije rađena adaptacija niti rekonstrukcija objekata tako da je usljed starosti objekta došlo do oštećenja objekta i delova objekta, tako da se ukazala potreba da se uradi adaptacija hodnika prizemlja Hemijskog paviljona – fitopatologija. 
Radovi predviđeni projektom:
· Demontaža utičnica u hodniku. Utičnice su nadgradne sa vidljivim kablovima. Kablove otkopčati u razvodnim kutijama.
· Oblaganje gornjih delova zidova označenih u nacrtu gips kartonskim pločama 12,5 mm. Obloga čini masku za prikrivanje hidrantske cevi i za zatvaranje svetlarnika iznad vrata.Visina obloge 124 cm, širina 20 cm.Gipsane ploče se učvršćuju na jednostruku čeličnu podkonstrukciju, sistem Knauf D112, od montažnih pocinkovanih profila CD 60 x 27 mm, direktno pričvršćenih za plafon i za zid. Sastavi gips ploča se obrađuju glet masom i bandaž trakama.
U masku se ugrađuje traka od led svetala.
            Ukupna površina hodnika u prizemlju Fito - paviljona iznosi P = 149,00 m2, dok je  
            Visina hodnika H = 3,50 m.
TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA

Svi radovi moraju biti izvedeni u skladu sa važećim tehničkim propisima i standardima za određenu vrstu radova.
               Izvođač radova je dužan da:
10.  ugradi materijale čija su svojstva u skladu sa zahtevima ove tehničke dokumentacije i čiji kvalitet odgovara propisima i standardima, blagovremeno preduzima mere za sigurnost objekta, radova i radnika.
11. Uočene nedostatke u tehničkoj dokumentaciji odmah saopštava nadzornoj službi i preduzima potrebne mere.
12. Da se u svemu pridržava Zakona o izgradnji objekta.
Prilikom izvođenja radova, kod izbora materijala, boja, specifičnih izvođačkih detalja   i završnih obrada, obavezno tražiti mišljenje i saglasnost projektanta.

Izvođači radova moraju se u toku izvođenja objekta pridržavati mera zaštite na  radu, radi obezbeđenja sigurnosti ljudstva i sredstava.

Izvođač radova treba da poštuje i druge posebne mere i uslove na osnovu elaborata, projekta i drugih dokumenata vezanih za određenu vrstu ili grupu radova.
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Пројекат ентеријера – тоалети и чајна кухиња
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Напомена: 
Понуђач може пре сачињавања и достављања понуде, изврши увид на лицу места и обиђе локације, на којима ће се извршити реновирање, да се упозна са свим битним елементима простора, да испита и провери све околности које могу бити потребне за израду понуде. 

Приликом извођења радова редослед и динамику извођења радова по локацијама на Факултету одређиавће надзорни орган.
Коначан обрачун ће се вршити према обрачунским листама грађевинске књиге, на основу стварно изведених количина

НАПОМЕНА: Обавезе извођача радова су: постављање заштитних ограда и обележавајућих трака, обележавање транспортних путева, места одлагања материјала, постављање привремене инсталације, постављање знакова упозорења, спречавање  ширење прашине најлонима, буке и растура грађевинског материјала, обезбеђење сигурних путеве за кретање студената и запослених на Факултету. 
V   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

13. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

13.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда (чл. 75. ст. 2. Закона).
13.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, за све партије мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то: 
1. Неопходни кадровски капацитет 
1) Понуђач има у радном односу минимум 1 лице које поседује Уверење издато од стране Управе за безбедност и здравље на раду о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду. Понуђач може да има ангажовано правно лице односно предузетника који имају лиценцу за обављање послова безбедности и здравља на раду издату од стране надлежног министарства рада Републике Србије;
2) За партију 1. Понуђач има у радном односу или ангажовано по уговору о привременим и повременим, уговору о делу или по уговору о допунском раду минимум 1 стручно лиц које поседује једну од важећих лиценци број 400, 401, 410 или 411.   
3) За партију 3. Понуђач има у радном односу или ангажовано по уговору о привременим и повременим, уговору о делу или по уговору о допунском раду минимум 1 стручно лице – дипломирани грађевински инжењер високограње или дипломирани инжењер архитектуре које поседује једну од важећих лиценци број 400, 401, 410, 411 или 412   или дипл.инжењера са дипломом машинског или електротехничког факултета и положен стручни испит из области енергетске ефикасности зграда са лиценцом ИКС број 381;
Понуђач мора поседовати званичне сертификате који гласе на област производње PVC и Алуминијумске столарије, односно браварије и то:
ISO   9001 – Систем менаџмента квалитетом

ISO 14001 – Систем менаџмента заштитом животне средине

OHSAS 18001 - Систем менаџмента заштитом здравља и безбедношћу на раду

ISO 50001 - Систем менаџмента енергијом
4) За партију 4. Понуђач има у радном односу или ангажовано по уговору о привременим и повременим, уговору о делу или по уговору о допунском раду минимум 1 стручно лиц које поседује  важећу лиценцу 450 - Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона. 
5) Понуђач је дужан да уз понуду Динамички план извођења уговорених радова
2. Осигурање

Понуђач ће у  року од 8 (осам) дана од дана потписивања уговора доставити: полисе осигурања и доказе о плаћеној премији полисе за осигурање од одговорности према трећим лицима и стварима, полису осигурања радно ангажованих лица за извршење посла и полису осигурања радова

13.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона .
13.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 

14. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда – за Правна лица; извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра - за Предузетнике; Физичка лица не достављају овај доказ
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; Уколико уверење основно суда не садржи те  податке из надлежности одговарајућег Вишег суда, онда је потребно доставити и посебно уверење Вишег суда; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке за све партије, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
· Уверење о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду издато од Управе за безбедност и здравље надлежног миниситарства рада Републике Србије, за запосленог за кога је понуђач обавезан да достави и копију М3-А или М-А образца.  као доказ о запослењу код понуђача односно или копије уговора о привременим и повременим, уговора о делу или  уговора о допунском раду.
· Уколико Понуђач има ангажовано правно лице односно предузетника који имају лиценцу за обављање послова безбедности и здравља на раду издату од стране надлежног министарства рада Републике Србије, Понуђач је у обавези да достави Уговор о ангажовању правног лица односно предузетника, важећу лиценцу и уверење.
· За партију 1. Понуђач има у радном односу или ангажовано по уговору о привременим и повременим, уговору о делу или по уговору о допунском раду минимум 1 стручно лице – дипломирани грађевински инжењер високограње или дипломирани инжењер архитектуре које поседује једну од важећих лиценци број 400, 401, 410 или 411.  Доказ:  понуђач  прилаже лиценцу ИКС број 400, 401, 410 или 411 са потврдом о важности исте и  уговор о раду и М3-А или М-А образац, као доказ о запослењу код понуђача или уговор о ангажовању  (уговор о привременим и повременим пословима, уговору о делу или уговор о допунском раду)
· За партију 3. Понуђач има у радном односу или ангажовано по уговору о привременим и повременим, уговору о делу или по уговору о допунском раду минимум 1 стручно лице – дипломирани грађевински инжењер високограње или дипломирани инжењер архитектуре које поседује једну од важећих лиценци број 400, 401, 410, 411 или 412 или  дипл.инжењера са дипломом машинског или електротехничког факултета и положен стручни испит из области енергетске ефикасности зграда са лиценцом ИКС број 381.  Доказ:  понуђач  прилаже лиценцу ИКС број 400, 401, 410, 411, 412 или 381 са потврдом о важности исте, уговор о раду и М3-А или М-А образац, као доказ о запослењу код понуђача или уговор о ангажовању  (уговор о привременим и повременим пословима, уговору о делу или уговор о допунском раду)
Понуђач мора да приложи копију сертификата који гласе на област производње PVC и Алуминијумске столарије, односно браварије и то:
ISO   9001 – Систем менаџмента квалитетом

ISO 14001 – Систем менаџмента заштитом животне средине

OHSAS 18001 - Систем менаџмента заштитом здравља и безбедношћу на раду

ISO 50001 - Систем менаџмента енергијом
· За партију 4. Понуђач има у радном односу или ангажовано по уговору о привременим и повременим, уговору о делу или по уговору о допунском раду минимум 1 стручно лице – електро инжењер  које поседује важећу лиценцу 450 - Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона. Доказ:  понуђач  прилаже лиценцу ИКС број 450, са потврдом о важности исте и правни основ радног ангажовања (уговор о раду,  односно уговору о привременим и повременим пословима, уговор о делу или  уговор о допунском раду)
· Понуђач је дужан да уз понуду Динамички план извођења уговорених радова, где ће навести за колико дана ће се и који радови извести 
· Изјава, потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверену печатом, да ће у року од 8 (осам) дана од дана потписивања уговора доставити:
а) полисе осигурања и доказе о плаћеној премији полисе за осигурање од одговорности према трећим лицима и стварима,

б) полису осигурања радно ангажованих лица за извршење посла и

в) полису осигурања радова.

Наведену изјаву понуђач сачињава у слободној форми, на свом меморандуму.

Ако понуђач не достави Наручиоцу тражене полисе и доказе у утврђеном року, Наручилац може да једнострано раскине уговор и наплати средство финансијског обезбеђења.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4. 

У складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама, уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.  
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1-4). Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе ни доказ да су уписани у Регистар, а обавеза наручиоца је да то провери.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику. Атест/техничка документација коју понуђач прилаже уз понуду може да буде и на енглеском језику или језику земље произвођача материјала за које се прилаже атест/техничка документација. 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Пољопривредни факултет Нови Сад, Трг Доститеја Обрадовића 8, 21000 Нови Сад, Писарница Факултета, Канцеларија број 10.,  са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку Грађевински, столарски, електро радови и израда алуминијумске браварији и замена постојеће столарије, браварије и алуминијумске браварије на Пољопривредном факултету, на хемијском павиљону, партија_ ЈН бр 107/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 22.08.2018. годинe до 09.00 часова.
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, то јест у 10.00 часова 22.08.2018. године. Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца у Сали за седнице у Деканату Факултета. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. У поступку отварања понуда  активно могу учествовати овлашћени представници понуђача.
Понуда која стигне по истеку рока утврђеног позивом сматраће се неблаговременом, неће се отварати, и по окончању поступка отварања понуда биће враћена неотворена понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

 Понуда мора да садржи све доказе, прилоге и обрасце дефинисане конкурсном документацијом. Сви обрасци морају бити попуњени, потписани од стране овлашћеног лица понуђача и оверени печатом. Уколико понуду подноси група понуђача сваки образац мора бити потписан од стране овлашћеног лица овлашћеног члана групе понуђача и оверен печатом. 
Понуда мора да садржи:

1. Попуњен, потписан и оверен Образац понуде Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
2. Модел уговора мора бити потписан и оверен печатом од стране овлашћеног лица понуђача или групе понуђачаи то на свакој страници уговора
3. Образац предмера радова са структуром цене мора бити потписан и оверен печатом од стране овлашћеног лица понуђача или групе понуђача 
4. Изјава о независној понуди Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом
5. Изјава о поштовању обавеза из члана 75.ст.2 ЗЈН (Образац. бр. ) Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом
6. Доказе о испуњености услова из члана 77. предвиђене чланом 75. и 76. Закона наведене у Упутству о доказивању испуњеност услова
7. Доказе о испуњености додатних услова наведене у Упутству о доказивању испуњеност услова
8. Атести/техничка документација за материјале који се уграђује су обавезни и треба их приложити уз понуду за Партију 3. 
9. Образац предмер радова мора бити потписан и оверен печатом од стране овлашћеног лица понуђача или групе понуђача
10. Образац трошкова припреме понуде (није обавезан) мора бити потписан и оверен печатом од стране овлашћеног лица понуђача или групе понуђача
11. Образац изјаве понуђача о одговорном извођачу мора бити потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица понуђача или групе понуђача
12. Образац изјаве понуђача о уредном испуњавању обавеза према подизвођачима и добављачима мора бити потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица понуђача или групе понуђача
13. Образац изјаве понуђача о уредном извршавању обавеза по раније закљученим уговорима мора бити потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица понуђача или групе понуђача
14. Динамички план извођења уговорених радова мора бити потписан и оверен печатом од стране овлашћеног лица понуђача или групе понуђач
15. Изјава да ће понуђач у року од 8 (осам) дана од дана потписивања уговора доставити: полисе осигурања и доказе о плаћеној премији полисе за осигурање од одговорности према трећим лицима и стварима, полису осигурања радно ангажованих лица за извршење посла и полису осигурања радова мора бити потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица понуђача или групе понуђача
16. Потрврда о обиласку локације за Партију 1, мора бити потписан и оверен печатом од стране овлашћеног лица наручиоца и понуђача или групе понуђача
17. Изјава о важећим техничким прописима, нормативима и стандардима, за партију 1., 2. и 4. мора бити потписана и оверена печатом од стране понуђача
Напомена: Група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  оверавати.

Понуђач мора све обрасце и изјаве, које су саставни део конкурсне документације, да попуни читко, неизбрисивим мастилом. Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са конкурсном документацијом и овим упутством.

Понуђач је дужан да, након попуњавања, потписивања и овере, Наручиоцу врати увезани примерак конкурсне документације који му је прослеђен лично или путем поште, електронске поште, или га је сам преузео са Портала Управе за јавне набавке или са сајта наручиоца. 

Препоручљиво је да понуда буде увезана на један од уобичајених начина, како се листови не могу извлачити нити накнадно убацивати, и запакована у коверат или кутију.  
Понуђач је дужан да на полеђини коверте наведе тачан назив и адресу понуђача, име и презиме особе за контакт и број телефона.

Неблаговремене и незатворене понуде се неће разматрати.

3. ПАРТИЈЕ

Набавка је обликована у четири партија, и то:
Партија број 1. Грађевински радови на Пољопривредном факултету, на уређењу просторија приземља хемијског павиљона  Пољопривредног факултета
Партија 2. Столарски радови, уређење просторија приземља  Хемијски павиљон  Пољопривредног факултета

Партија 3. Израда алуминијумске браварији и замена постојеће столарије, браварије и алуминијумске браварије на згради Факултета, у приземљу хемијског павиљона  Пољопривредног факултета

Партија 4. Електро радови на Пољопривредном факултету, на хемијском павиљону
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.
.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад, Трг Доститеја Обрадовића 8, 21000 Нови Сад,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова –  Грађевински, столарски, електро радови и израда алуминијумске браварији и замена постојеће столарије, браварије и алуминијумске браварије на Пољопривредном факултету, на хемијском павиљону, партија_ ЈН бр 107/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова – Грађевински, столарски, електро радови и израда алуминијумске браварији и замена постојеће столарије, браварије и алуминијумске браварије на Пољопривредном факултету, на хемијском павиљону, партија_ ЈН бр 107/2019 - НЕ ОТВАРАТИ ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова – Грађевински, столарски, електро радови и израда алуминијумске браварији и замена постојеће столарије, браварије и алуминијумске браварије на Пољопривредном факултету, на хемијском павиљону, партија_ ЈН бр 107/2019 - НЕ ОТВАРАТИ ”  или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Грађевински, столарски, електро радови и израда алуминијумске браварији и замена постојеће столарије, браварије и алуминијумске браварије на Пољопривредном факултету, на хемијском павиљону, партија_ ЈН бр 107/2019 - НЕ ОТВАРАТИ ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о: 

· члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

· понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

· понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

· понуђачу који ће издати рачун, 

· рачуну на који ће бити извршено плаћање, 
· обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге и јединичних цена из предмера, потписаним од стране Надзорног органа Наручиоца, у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема оверене ситуације за неспорни део ситуације, с тим да ситуација мора износити  најмање 5% (процената) од уговорене вредности.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Одговорни извођач радова и стручно лице инвеститора воде грађевински дневник и врше обрачун изведених радова у грађевинској обрачунској књизи.


Наручилац и понуђач ће записнички констатовати преузимање изведених радова. У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и очигледних гершака, понуђач мора исте отклонити најкасније у року од 7 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

Извођач доказује атестном документацијом квалитет материјала коришћених за предметне радове, а датом изјавом извођач гарантује квалитет изведених радова.

Гарантни рок не сме бити краћи од 3 године од дана примопредаје изведених радова.

9.3. Захтев у погледу рока извођења радова
Радови се изводе року од:

*партија 1. највише 60 календарских дана од дана увођења извођача радова у посао.
*партија 2. највише 30 календарских дана од дана увођења извођача радова у посао.

*партија 3. највише 15 календарских дана од дана увођења извођача радова у посао.
*партија 4. највише 30 календарских дана од дана увођења извођача радова у посао.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Укупна вредност мора бити према јединичним ценама из предмера. Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у случају неусаглашености.

Цена је фиксна и не може се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
I Изабрани понуђач је дужан да да у тренутку закључења уговора достави:

Бланко, соло меницу са меничним писмом/овлашћењем и депо картоном, која се предаје у 
тренутку закључења уговора, као гаранција за добро извршење посла. 
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ
понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, овереног од своје 
пословне банке.
Копија картона депонованих потписа мора бити  са оригиналном овером од стране пословне
банке понуђача, с тим да овера не сме бити старија од 15 дана пре истека рока за доставу 
средства обезбеђења за добро извршење посла
Садржина: Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи износ од онога који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача. Регистровано Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од укупне вредности уговора и у динарима без пдв-а, са навођењем рока важности – који је 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора .
Начин подношења:у моменту закључења уговора.
Висина:10 % од укупне вредности уговора и изражена у динарима, без пдв-а.
Рокови: рок важности – који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.
Наручилац је овлашћен да уновчи финансијску гаранцију дату уз уговор ако изабрани понуђач не испуњава своје уговорене обавезе.

У случају подношења заједничке понуде понуђачи (чланови заједничке понуде/конзорцијума) могу дати једну гаранцију прибављену од стране само једног члана или више гаранција од свих чланова заједничке понуде, а укупна вредност гаранција не може бити мања од 10% од укупне вредности уговора са пдв-ом.
II Изабрани понуђач је дужан да у  тренутку примопредаје радова достави:
Бланко, соло меница са меничним писмом/овлашћењем и депо картоном, која се предаје у
тренутку закључења уговора, као гаранција за отклањање недостатак у гарантном року. 
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ  
понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, овереног од своје
пословне банке.
Регистровано Менично овлашћење се даје на обрасцу из Конкурсне документације.
Копија картона депонованих потписа мора бити  са оригиналном овером од стране пословне 
банке понуђача, с тим да овера не сме бити старија од 15 дана пре истека рока за доставу 
средства обезбеђења за добро извршење посла
Садржина: Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може
 садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи 
износ од онога који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање 
спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача. Менично 
писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника 
меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне 
набавке, износ на који се издаје – 10% од укупне вредности уговора и у динарима без пдв-а, са 

навођењем 
рока важности – који је 3 дана дужи од датог гарантног рока 

Начин подношења:у тренутку примопредаје радова.

Висина:10 % од укупне вредности уговора и изражена у динарима, са пдв.

Рокови: рок важности – који је 3 дана дужи од датог гарантног рока.
Наручилац је овлашћен да уновчи финансијску гаранцију ако изабрани понуђач не отклони недостатке изведених радова у гарантном периоду.

У случају подношења заједничке понуде понуђачи (чланови заједничке понуде/конзорцијума) могу дати једно средство финансијског обезбеђења прибављено од стране само једног члана или више средстава финансијског обезбеђења од свих чланова заједничке понуде, а укупна вредност средстава финансијског обезбеђења не може бити мања од 10% а од укупне вредности понуде без пдв-а, за средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и за за добро извршење посла. 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намене предметног поступка и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

            Као поверљива понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су важећим  прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

            Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписану реч: "ПОВЕРЉИВО",  испод  које се потписује овлашћено лице које је потписало понуду и свој потпис оверава печатом. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвеном бојом. У истом реду, уз десну ивицу, у маргини, мора бити исписана реч:  "ПОВЕРЉИВО", уз потпис овлашћеног лица и  оверу печатом. 

            Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на  наведени начин.

            Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају наведеним условима, Наручилац ће позвати Понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов  овлашћени представник изнад ознаке поверљивости написати  реч: "ОПОЗИВ", уписати датум и време и потписати се.

 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца или електронске поште на e-mail sekretar@polj.uns.ac.rs  )  тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 107/2019 ”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Понуда и сви прилози и обрасци морају бити попуњени без исправки и без уписивања између редова.

У случају да је приликом попуњавања документације начинио грешку, понуђач је може исправити  искључиво тако што ће прецртати погрешан текст – број једном цртом, уписати нови текст – број, парафирати извршену исправку (овлашћено лице) и оверити је печатом. У супротном, понуда ће се сматрати неприхватљивом и биће одбијена.

Математичке грешке Наручилац ће исправити на следећи начин:

а) у случају да постоји разлика у износу израженом бројевима и словима, меродаван је износ изражен словима;

б) у случају да постоји разлика између јединичне цене и укупног износа добијеног множењем јединичних цена и количина, уколико није у питању очигледна грешка у месту децималног зареза код јединичне цене, меродавна је јединична цена, док ће укупан износ бити коригован;

в) у случају да постоји разлика између исказане укупне вредности и збира по позицијама, Наручилац ће прерачунати збир по позицијама и променити износ укупне вредности.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
16. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА
Наручилац ће одбити све неприхватљиве и неодговарајуће понуде у смислу Закона о јавним набавкама. 

Неблаговременом ће се сматрати понуда која је поднета Наручиоцу по истеку рока из јавног позива, без обзира на начин достављања. Неблаговремену понуду Комисија за јавну набавку наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворену понуђачу са назнаком да је поднета неблаговремено.

Уз понуду морају бити приложена сва документа дефинисана конкурсном документацијом. Понуђач је обавезан да доказе о испуњености услова и обрасце понуде преда у форми која је захтевана конкурсном документацијом и која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде.

Уколико понуђач учествује у више од једне понуде, све понуде у којима исти учествује ће бити одбијене, као неприхватљиве.

Наручилац ће одбити понуде уколико поседује доказе наведене у члану 82. ЗЈН.  

Понуда која не одговара свим техничким спецификацијама сматраће се неодговарајућом и биће одбијена, односно понуда која не одговара свим критеријумима и условима из јавног позива и конкурсне документације, сматраће се неприхватљивом и биће одбијена.

Понуда у којој укупна понуђена вредност премашује износ процењене вредности из Плана набавки, предметне јавне набавке, биће одбијена као неприхватљива.

17. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. 
19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок завршетка радова. У случају истог понуђеног рока завршетка радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. 
20. ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Рок у коме ће Наручилац донети одлуку о избору најповољније понуде је 25 (двадесепет) дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће одбити  понуду која није сачињена у складу са Законом о јавним набавкама, јавним позивом и конкурсном документацијом.

Изабрани понуђач ће, у року који одреди Наручилац, али не дуже од 5 (пет) дана од дана пријема писменог позива наручиоца, доставити оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и конкурсне документације. У конкурсној документацији је наведено која се од тражених докумената морају доставити.

Након доношења одлуке о избору најповољније понуде, наручилац ће доставити одговарајуће обавештење свим понуђачима који су поднели понуде.

У случају да понуђач, чија понуда буде изабрана као најповољнија, одбије да закључи уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Само потписан уговор сматраће се званичном обавезом Наручиоца и никакве активности се не могу започети пре него што уговор буде потписан.

Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен после истека рока за подношење захтева за заштиту права.

22. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда. 

23. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
24. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail sekretar@polj.uns.ac.rs  факсом на број 021-459-761 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
Приликом подношења захтева за заштиту права, понуђач је дужан да уплати таксу у висини од 120.000,00 динара, на рачун буџета Републике Србије: 840-30678845-06, позив на број 97 50-016, Републичка административна такса за јавну набавку број 107/2019, прималац уплате: буџет Републике Србије. Уколико подносилац захтева оспорава Одлуку о додели уговора такса износи 120.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 120.000.000 динара. 

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 120.000,00  динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 120.000,00 динара.

Уз захтев се прилаже доказ о уплати таксе. Примере правилно попуњених образаца налога за уплату или налога за пренос можете видети у оквиру „банера“ на интернет страници Републичке комисије: http://www.kjn.gov.rs. Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, a према Упутству о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, објављеном на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, прихватиће се: 1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће: (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога; (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; (4) број рачуна буџета: 840-30678845-06; (5) шифру плаћања: 153 или 253; (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; (7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; (8) корисник: буџет Републике Србије; (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; (10) потпис овлашћеног лица банке; 2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе, наведене под тачком 1); 3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из тачке 1), осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру постојећег консолидованог рачуна трезора , а који се води у Управи за трезор(корисници буџетских средства, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава); 4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
25. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор.

26. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА И ОДУСТАНАК ОД ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за избор најповољније понуде.

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

Наручилац ће одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложити, посебно навести разлоге обуставе поступка и доставити је понуђачима у року од три дана од дана доношења одлуке.

Наручилац ће у року од пет дана од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, објавити обавештење о обустави поступка јавне набавке.

Наручилац ће у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучити о трошковима припремања понуде из члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама.
VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________од ____________за јавну набавку радова     Грађевински, столарски, електро радови и израда алуминијумске браварији и замена постојеће столарије, браварије и алуминијумске браварије на Пољопривредном факултету, на хемијском павиљону, партија____________ЈН бр 107/2019 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:

	

	Адреса понуђача:

	

	Матични број понуђача:

	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

	

	Име особе за контакт:

	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):

	

	Телефон:

	

	Телефакс:

	

	Број рачуна понуђача и назив банке:

	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач (позиција радовакоје ће извести):
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач (позиција радовакоје ће извести):
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5.1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:  Грађевински радови на Пољопривредном факултету, на уређењу просторија приземља хемијског павиљона  Пољопривредног факултета, партија 1:
	Укупна цена без ПДВ-а 

	

	Укупна цена са ПДВ-ом


	

	Рок и начин плаћања


	

	Рок важења понуде


	

	Рок завршетка свих радова изражен у календарским данима

	

	Гарантни период


	

	Место и начин примопредаје изведених радова


	


Датум 




              Понуђач

    М. П. 
______________________
                     ___________________________

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
5.2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:  Столарски радови, уређење просторија приземља  Хемијски павиљон  Пољопривредног факултета , партија 2:
	Укупна цена без ПДВ-а 

	

	Укупна цена са ПДВ-ом


	

	Рок и начин плаћања


	

	Рок важења понуде


	

	Рок завршетка свих радова изражен у календарским данима


	

	Гарантни период


	

	Место и начин примопредаје изведених радова


	


Датум 




              Понуђач

    М. П. 
______________________
                     ___________________________

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
5.3) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Израда алуминијумске браварији и замена постојеће столарије, браварије и алуминијумске браварије на згради Факултета, у приземљу хемијског павиљона  Пољопривредног факултета, партија 3:
	Укупна цена без ПДВ-а 

	

	Укупна цена са ПДВ-ом


	

	Рок и начин плаћања


	

	Рок важења понуде


	

	Рок завршетка свих радова изражен у календарским данима


	

	Гарантни период


	

	Место и начин примопредаје изведених радова


	


Датум 




              Понуђач

    М. П. 
______________________
                     ___________________________

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
5.4) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:  Електро радови на Пољопривредном факултету, на хемијском павиљону, партија 4:
	Укупна цена без ПДВ-а 

	

	Укупна цена са ПДВ-ом


	

	Рок и начин плаћања


	

	Рок важења понуде


	

	Рок завршетка свих радова изражен у календарским данима


	

	Гарантни период


	

	Место и начин примопредаје изведених радова


	


Датум 




              Понуђач

    М. П. 
______________________
                     ___________________________

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
VIII ОБРАЗАЦ ПРЕДМЕРА РАДОВА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
Партија 1. Грађевински радови на Пољопривредном факултету, на уређењу просторија приземља хемијског павиљона  Пољопривредног факултет
	Rb.
	Опис
	Količina
	Jed. cena bez PDV-a
	Jed. cena sa PDV-om
	Ukupna  cena bez PDV-a
	Ukupna  cena sa PDV-om

	 

Prostorija br.26 - br.1

 

 

	A   Pripremni radovi - rušenja i demontaže

 

 

	1. 
	Demontaza elemenata ugradne kuhinje u delu prostorije čajne kuhinje, slaganje delova kuhinje i bele tehnike i spremanje na mesto koje odredi investitor.
	1 komplet
	
	
	
	

	2. 
	Pažljiva demontaža postojećih jednokrilnih  vrata, vel.70x205 cm. Pervajz lajsne pažljivo demontirati i uvezati uz štokove i krila vrata radi kasnije ugradnje. U cenu uračunati ponovnu ugradnju vrata nakon izrade pregradnog zida.
	1 kom
	
	
	
	

	3. 
	Skidanje postojeće podne obloge od parketa klasični hrast, zajedno sa pripadajućom cementnom košuljicom, šut pokupiti i utovariti u kamion i transportovati na gradsku deponiju.
	50,16 m2
	
	
	
	

	4. 
	Skidanje postojećih zidnih keramičkih pločica, šut pokupiti i utovariti u kamion i transportovati na gradsku deponiju.
	6,00 m2
	
	
	
	

	5. 
	Rušenje pregradnih zidova od bloka debljine 12 cm i gipsa, utovar šuta u kamion i transport na gradsku deponiju.
	25,40 m2
	
	
	
	

	6. 
	Rušenje betonske podne ploče debljine 10 cm, utovar šuta u kamion i transport na gradsku deponiju.
	50,16 m2
	
	
	
	

	B   Zemljani radovi

	7. 
	Ručni iskop tampon sloja peska u debljini 25 cm. Dno nivelisati. Iskopani pesak utovariti na kamion i transportovati na gradsku deponiju
	12,54 m3
	
	
	
	

	8. 
	Nabavka potrebnog materijala, isporuka i razastiranje šljunka u sloju debljine 20 cm. Tampon sloj šljunka nasuti u slojevima, nabiti do potrebne zbijenosti i fino isplanirati.
	10,03 m3
	
	
	
	

	C   AB i betonski radovi


	9. 
	Nabavka potrebnog materijala i izrada podloge od lakog betona MB15, debljine 5 cm. Gornju površinu betonske podloge izravnati a beton negovati.
	50,16 m2
	
	
	
	

	10. 
	Nabavka potrebnog materijala i izrada zaštite hidroizolacije od lakog betona MB15, debljine 5 cm. Gornju površinu betonske podloge izravnati a beton negovati.
	50,16 m2
	
	
	
	

	11. 
	Nabavka, sečenje i postavljanje armaturne mreže Q 335 u dva sloja. Položaj gornje i donje mreže obezbediti distancerima
	200,00 kg
	
	
	
	

	12. 
	Nabavka potrebnog materijala i ugradnja četvorofrakcijskog pumpanog betona MB 30 u podnu ploču debljine 15 cm. Gornju površinu betonske podloge izravnati a beton negovati.
	7,53 m3
	
	
	
	

	13. 
	Nabavka potrebnog materijala i izrada cementne košuljice, debljine 4 cm od polimermodifikovanog mikroarmiranog sitnozrnog betona. 
	50,16 m2
	
	
	
	

	D    Hidro i termoizolacija

	14. 
	Nabavka potrebnog materijala i izrada hidroizolacije nanošenjem sloja bitumena sa premazom bitulita. Podloga mora biti suva i dobro očišćena. Hladni premaz bitulita naneti četkom ili prskanjem na temperaturi višoj od 10 stepeniC. Bitumensku masu naneti u sloju debljine 2-3 mm
	50,16 m2
	
	
	
	

	15. 
	Nabavka potrebnog materijala i izrada termoizolacije  d=5cm od tvrdopresovanog stiropora min mase 30 kg/m3. 
	50,16 m2
	
	
	
	

	16. 
	Nabavka potrebnog materijala i postavljanje pvc folije d=0,04 cm, za razdvajanje. Folija se postavlja preko očišćene i suve površine podne betonske ploče, sa preklopom od 30 cm.
	50,16 m2
	
	
	
	

	E   Zidarski radovi

	17. 
	Nabavka potrebnog materijala i zidanje pregradnih zidova YTONG blokovima d=12 cm, u Ytong lepku, sa potrebnom završnom obradom površina pripremljenom za gletovanje. Svaki treći red po visini OBAVEZNO je potrebno učvrstiti u bočno noseću konstrukciju. Ova veza se ostvaruje pomoću elastičnog sidra sa pocinkovanim ekserima ili pomoću čeličnog armaturnog ankera. Čelični anker, kad je u neposrednom dodiru sa YTONG materijalom, mora biti zaštićen ad korozije. Svaki drugi blok poslednjeg reda obavezno je potrebno učvrstiti u međuspratnu konstrukciju pomoću elastičnog sidra ili pomoću čeličnog armaturnog ankera. Ovi ankeri moraju biti dovoljno ankerisani i zaštićeni u betonu kako bi imali funkciju nošenja na horizontalne uticaje. Pregradne zidove od YTONG pregradnih blokova potrebno je vertikalno dilatirati sa bočnim nosećim zidovima u širini fuge od 1 cm, pa zazor zapuniti pur penom. Pregradni zid je potrebno takođe horizontalno dilatirati sa međuspratnom konstrukcijom u širini fuge cca. 2 cm i zazore takođe zapuniti pur penom.
	30,80 m2
	
	
	
	

	F   Keramičarski radovi

	18. 
	Nabavka potrebnog materijala, isporuka i postavljanje podnih keramičkih pločica u lepku za keramiku (CM 11 ili odgovarajuće). Pločice modernijeg dizajna i dimenzija birati u dogovoru sa naručiocem (prilikom sastavaljanje ponude uračunati nabavku podnih pločica I klase domaće proizvodnje ili II klase Italijanskih proizvođača) i postavljati u slogu po izboru naručioca. Pločice fugovati fug masom u tonu u skladu sa bojom pločica i u dogovoru sa naručiocem.
	35,36 m2
	
	
	
	

	19. 
	Nabavka potrebnog materijala, izrada, isporuka i postavljanje zidne sokle d=10 cm od podnih keramičkih pločica iz prethodne stavke. Podlogu za soklu mora biti ravna i pripremljena. Postavljenu soklu fugovati isto kao i postavljene podne pločice.
	35,00 m
	
	
	
	

	20. 
	Nabavka potrebnog materijala, isporuka i postavljanje zidnih keramičkih pločica u lepku za keramiku (CM 11 ili odgovarajuće). Pločice modernijeg dizajna i dimenzija birati u dogovoru sa naručiocem (prilikom sastavaljanje ponude uračunati nabavku podnih pločica I klase domaće proizvodnje ili II klase Italijanskih proizvođača) i postavljati u slogu po izboru naručioca. Pločice fugovati fug masom u tonu u skladu sa bojom pločica i u dogovoru sa naručiocem.
	6,00 m2
	
	
	
	

	G    Podopolagački radovi

	21. 
	Nabavka potrebnog materijala, isporuka i postavljanje podnog laminata na klik d=8,2mm (srednje opterećenje)  kao plivajući pod, zajedno sa filcom. Pored zidova postaviti dilatacione spojnice i završno opšiti završnim lajsnama koje su pričvršćene za zid.
	14,08 m2
	
	
	
	

	H    Molerski radovi


	22. 
	Priprema zidova i plafona za malanje, nabavka potrebnog materijala i nanošenje podloge (prajmera), struganje stare boje po potrebi, ostrugane površine je potrebno očistiti, oprati i otprašiti, zatim impregnirati. Pukotine i oštećenja zapuniti knauf ili odgovarajuće ispunjačem spojeva i postaviti mrežicu.
	151,70 m2
	
	
	
	

	23. 
	Priprema starih zidova i plafona za malanje, nabavka potrebnog materijala i gletovanje po potrebi površina zidova i plafona u dva sloja sa šmirglanjem u međuslojevima gletovanja.
	151,70 m2
	
	
	
	

	24. 
	Priprema novoizidanih Ytong zidova za malanje, nabavka potrebnog materijala i gletovanje površina zidova u dva sloja sa šmirglanjem u međuslojevima gletovanja i sa potrebnom pripremom površina.
	101,50 m2
	
	
	
	

	25. 
	Nabavka potrebnog materijala i bojenje zidova i plafona poludisperzivnom bojom u dva sloja, u tonu po izboru krajnjeg korisnika. Napomena: zidovi se boje bojom u svetlom tonu 
	151,70 m2
	
	
	
	

	I     VIK radovi

	26. 
	Nabavka potrebnog materijala i blindiranje instalacije vodovoda i kanalizacijeu čajnoj kuhinji koje se ukida i izrada nove instalacije vodovoda i kanalizacije u novoizvedenoj laboratoriji za sudoper, izrada novog priključka na postojeću vik; kanalizaciona instalacija pvc cevima fi 50 projektovane dužine do 50 m sa pripadajućim fitingom, sa potrebnim radovima na povezivanju sa postojećom liveno čeličnom kanalizacijom u podrumu i probojem kroz betonsku ploču; vodovodna instalacija pvc cevima fi 25 i pratećeg fitinga, projektovane dužine 30 m i priključkom na čelične cevi od 3/4 " (povezivanje kroz podnu ploču u podrumu), sa potrebnim prelazima i ugradnjom dva ventila 3/4"; isporuka i montaža dva podna slivnika 15x15 sa CH rešetkom i povezivanje na kanalizacioni odvod pvc cevima fi 50, projektovane dužine cevi 20 m sa potrebnim fitingom.
	1 komplet
	
	
	
	

	Prostorija br.25 - br.2

	A    Pripremni radovi - rušenja i demontaže  

	27. 
	Skidanje postojećih zidnih keramičkih pločica, šut pokupiti i utovariti u kamion i transportovati na gradsku deponiju.
	5,00 m2
	
	
	
	

	28. 
	Skidanje postojeće podne obloge od klasičnog parketa hrast, zajedno sa pripadajućom cementnom košuljicom, šut pokupiti i utovariti u kamion i transportovati na gradsku deponiju.
	14,08 m2
	
	
	
	

	29. 
	Rušenje betonske podne ploče debljine 10 cm, utovar šuta u kamion i transport na gradsku deponiju.
	14,08 m2
	
	
	
	

	B    Zemljani radovi

	30. 
	Ručni iskop tampon sloja peska u debljini 25 cm. Dno nivelisati. Iskopani pesak utovariti na kamion i transportovati na gradsku deponiju
	3,52 m2
	
	
	
	

	31. 
	Nabavka potrebnog materijala, isporuka i razastiranje šljunka u sloju debljine 20 cm. Tampon sloj šljunka nasuti u slojevima, nabiti do potrebne zbijenosti i fino isplanirati.
	2,82 m2
	
	
	
	

	AB i betonski radovi

	32. 
	Nabavka potrebnog materijala i izrada podloge od lakog betona MB15, debljine 5 cm. Gornju površinu betonske podloge izravnati a beton negovati.
	14,08 m2
	
	
	
	

	33. 
	Nabavka potrebnog materijala i izrada zaštite hidroizolacije od lakog betona MB15, debljine 5 cm. Gornju površinu betonske podloge izravnati a beton negovati.
	14,08 m2
	
	
	
	

	34. 
	Nabavka, sečenje i postavljanje armaturne mreže Q 335 u dva sloja. Položaj gornje i donje mreže obezbediti distancerima
	65,00 kg
	
	
	
	

	35. 
	Nabavka potrebnog materijala i ugradnja četvorofrakcijskog pumpanog betona MB 30 u podnu ploču debljine 15 cm. Gornju površinu betonske podloge izravnati a beton negovati.
	2,11 m3
	
	
	
	

	36. 
	Nabavka potrebnog materijala i izrada cementne košuljice, debljine 4 cm od polimermodifikovanog mikroarmiranog sitnozrnog betona. 
	14,08 m2
	
	
	
	

	D      Hidro i termoizolacija

	37. 
	Nabavka potrebnog materijala i izrada hidroizolacije nanošenjem sloja bitumena sa premazom bitulita. Podloga mora biti suva i dobro očišćena. Hladni premaz bitulita naneti četkom ili prskanjem na temperaturi višoj od 10 stepeniC. Bitumensku masu naneti u sloju debljine 2-3 mm
	14,08 m2
	
	
	
	

	38. 
	Nabavka potrebnog materijala i izrada termoizolacije  d=5cm od tvrdopresovanog stiropora min mase 30 kg/m3. 
	14,08 m2
	
	
	
	

	39. 
	Nabavka potrebnog materijala i postavljanje pvc folije d=0,04 cm, za razdvajanje. Folija se postavlja preko očišćene i suve površine podne betonske ploče, sa preklopom od 30 cm.
	14,08 m2
	
	
	
	

	E   Podopolagački radovi

	40. 
	Nabavka potrebnog materijala, isporuka i postavljanje podnog laminata na klik d=8,2mm (srednje opterećenje)  kao plivajući pod, zajedno sa filcom. Pored zidova postaviti dilatacione spojnice i završno opšiti završnim lajsnama koje su pričvršćene za zid.
	14,08 m2
	
	
	
	

	F 
	Molerski radovi
	
	
	
	
	

	41. 
	Priprema starih zidova i plafona za malanje, nabavka potrebnog materijala i nanošenje podloge (prajmera), struganje stare boje po potrebi, ostrugane površine je potrebno očistiti, oprati i otprašiti, zatim impregnirati. Pukotine i oštećenja zapuniti knauf ili odgovarajuće ispunjačem spojeva i postaviti mrežicu.
	43,88 m2
	
	
	
	

	42. 
	Priprema starih  zidova i plafona za malanje, nabavka potrebnog materijala i gletovanje po potrebi površina zidova i plafona u dva sloja sa šmirglanjem u međuslojevima gletovanja.
	43,88 m2
	
	
	
	

	43. 
	Nabavka potrebnog materijala i bojenje zidova i plafona poludisperzivnom bojom u dva sloja, u tonu po izboru krajnjeg korisnika. Napomena: zidovi se boje bojom u svetlom tonu 
	59,28 m2
	
	
	
	

	 

Prostorija br.24 - br.3

 

 

	A     Pripremni radovi - rušenja i demontaže 

	44. 
	Skidanje postojeće podne obloge od klasičnog parketa hrast, zajedno sa pripadajućom cementnom košuljicom, šut pokupiti i utovariti u kamion i transportovati na gradsku deponiju.
	21,56 m2
	
	
	
	

	45. 
	Skidanje postojećih zidnih keramičkih pločica, šut pokupiti i utovariti u kamion i transportovati na gradsku deponiju.
	6,50 m2
	
	
	
	

	46. 
	Rušenje betonske podne ploče debljine 10 cm, utovar šuta u kamion i transport na gradsku deponiju.
	21,56 m2
	
	
	
	

	B      Zemljani radovi

	47. 
	Ručni iskop tampon sloja peska u debljini 25 cm. Dno nivelisati. Iskopani pesak utovariti na kamion i transportovati na gradsku deponiju
	5,39 m3
	
	
	
	

	48. 
	Nabavka potrebnog materijala, isporuka i razastiranje šljunka u sloju debljine 20 cm. Tampon sloj šljunka nasuti u slojevima, nabiti do potrebne zbijenosti i fino isplanirati.
	4,31 m3
	
	
	
	

	AB i betonski radovi

	49. 
	Nabavka potrebnog materijala i izrada podloge od lakog betona MB15, debljine 5 cm. Gornju površinu betonske podloge izravnati a beton negovati.
	21,56 m2
	
	
	
	

	50. 
	Nabavka potrebnog materijala i izrada zaštite hidroizolacije od lakog betona MB15, debljine 5 cm. Gornju površinu betonske podloge izravnati a beton negovati.
	21,56 m2
	
	
	
	

	51. 
	Nabavka, sečenje i postavljanje armaturne mreže Q 335 u dva sloja. Položaj gornje i donje mreže obezbediti distancerima
	100,00 kg
	
	
	
	

	52. 
	Nabavka potrebnog materijala i ugradnja četvorofrakcijskog pumpanog betona MB 30 u podnu ploču debljine 15 cm. Gornju površinu betonske podloge izravnati a beton negovati.
	3,24 m3
	
	
	
	

	53. 
	Nabavka potrebnog materijala i izrada cementne košuljice, debljine 4 cm od polimermodifikovanog mikroarmiranog sitnozrnog betona. 
	21,56 m2
	
	
	
	

	D      Hidro i termoizolacija

	54. 
	Nabavka potrebnog materijala i izrada hidroizolacije nanošenjem sloja bitumena sa premazom bitulita. Podloga mora biti suva i dobro očišćena. Hladni premaz bitulita naneti četkom ili prskanjem na temperaturi višoj od 10 stepeniC. Bitumensku masu naneti u sloju debljine 2-3 mm
	21,56 m2
	
	
	
	

	55. 
	Nabavka potrebnog materijala i izrada termoizolacije  d=5cm od tvrdopresovanog stiropora min mase 30 kg/m3. 
	21,56 m2
	
	
	
	

	56. 
	Nabavka potrebnog materijala i postavljanje pvc folije d=0,04 cm, za razdvajanje. Folija se postavlja preko očišćene i suve površine podne betonske ploče, sa preklopom od 30 cm.
	21,56 m2
	
	
	
	

	E    Podopolagački radovi 

	57. 
	Nabavka potrebnog materijala, isporuka i postavljanje podnog laminata na klik d=8,2mm (srednje opterećenje)  kao plivajući pod, zajedno sa filcom. Pored zidova postaviti dilatacione spojnice i završno opšiti završnim lajsnama koje su pričvršćene za zid.
	21,56 m2
	
	
	
	

	F      Keramičarski radovi

	58. 
	Nabavka potrebnog materijala, isporuka i postavljanje zidnih keramičkih pločica u lepku za keramiku (CM 11 ili odgovarajuće). Pločice modernijeg dizajna i dimenzija birati u dogovoru sa naručiocem (prilikom sastavaljanje ponude uračunati nabavku podnih pločica I klase domaće proizvodnje ili II klase Italijanskih proizvođača) i postavljati u slogu po izboru naručioca. Pločice fugovati fug masom u tonu u skladu sa bojom pločica i u dogovoru sa naručiocem.
	1,00 m2
	
	
	
	

	G     Molerski radovi

	59. 
	Priprema zidova i plafona za malanje, nabavka potrebnog materijala i nanošenje podloge (prajmera), struganje stare boje po potrebi, ostrugane površine je potrebno očistiti, oprati i otprašiti, zatim impregnirati. Pukotine i oštećenja zapuniti knauf ili odgovarajuće ispunjačem spojeva i postaviti mrežicu.
	74,41 m2
	
	
	
	

	60. 
	Priprema zidova i plafona za malanje, nabavka potrebnog materijala i gletovanje po potrebi površina zidova i plafona u dva sloja sa šmirglanjem u međuslojevima gletovanja.
	74,41 m2
	
	
	
	

	61. 
	Nabavka potrebnog materijala i bojenje zidova i plafona poludisperzivnom bojom u dva sloja, u tonu po izboru krajnjeg korisnika. Napomena: zidovi se boje bojom u svetlom tonu 
	74,41 m2
	
	
	
	

	H     VIK radovi

	62. 
	Nabavka potrebnog materijala i rekonstrukcija instalacije vodovoda i kanalizacije u navedenoj prostoriji, izrada novog priključka za sudoper na postojeću vik; kanalizaciona instalacija pvc cevima fi 50 projektovane dužine do 50 m sa pripadajućim fitingom, sa potrebnim radovima na povezivanju sa postojećom liveno čeličnom kanalizacijom u podrumu i probojem kroz betonsku ploču; vodovodna instalacija pvc cevima fi 25 i pratećeg fitinga, projektovane dužine 30 m i priključkom na čelične cevi od 3/4 " (povezivanje kroz podnu ploču u podrumu), sa potrebnim prelazima i ugradnjom dva ventila 3/4"; isporuka i montaža podnog slivnika 15x15 sa CH rešetkom i povezivanje na kanalizacioni odvod pvc cevima fi 50, projektovane dužine cevi 20 m sa potrebnim fitingom.
	1 komplet 
	
	
	
	

	 

Prostorija br.20 - br.6



	A    Pripremni radovi - rušenja i demontaže 

	63. 
	Skidanje postojeće podne obloge od keramičkih pločica, šut pokupiti i utovariti u kamion i transportovati na gradsku deponiju.
	14,96 m2
	
	
	
	

	64. 
	Skidanje postojećih zidnih keramičkih pločica, šut pokupiti i utovariti u kamion i transportovati na gradsku deponiju.
	15,00 m2
	
	
	
	

	65. 
	Rušenje pregradnog zida od bloka debljine 12 cm, utovar šuta u kamion i transport na gradsku deponiju.
	36,00 m2
	
	
	
	

	66. 
	Rušenje betonske podne ploče debljine 10 cm, utovar šuta u kamion i transport na gradsku deponiju.
	14,08 m2
	
	
	
	

	B      Zemljani radovi

	67. 
	Ručni iskop tampon sloja peska u debljini 25 cm. Dno nivelisati. Iskopani pesak utovariti na kamion i transportovati na gradsku deponiju
	3,52 m3
	
	
	
	

	68. 
	Nabavka potrebnog materijala, isporuka i razastiranje šljunka u sloju debljine 20 cm. Tampon sloj šljunka nasuti u slojevima, nabiti do potrebne zbijenosti i fino isplanirati.
	2,82 m3
	
	
	
	

	AB i betonski radovi

	69. 
	Nabavka potrebnog materijala i izrada podloge od lakog betona MB15, debljine 5 cm. Gornju površinu betonske podloge izravnati a beton negovati.
	14,08 m2
	
	
	
	

	70. 
	Nabavka potrebnog materijala i izrada zaštite hidroizolacije od lakog betona MB15, debljine 5 cm. Gornju površinu betonske podloge izravnati a beton negovati.
	14,08 m2
	
	
	
	

	71. 
	Nabavka, sečenje i postavljanje armaturne mreže Q 335 u dva sloja. Položaj gornje i donje mreže obezbediti distancerima
	65,00 kg
	
	
	
	

	72. 
	Nabavka potrebnog materijala i ugradnja četvorofrakcijskog pumpanog betona MB 30 u podnu ploču debljine 15 cm. Gornju površinu betonske podloge izravnati a beton negovati.
	2,11 m3
	
	
	
	

	73. 
	Nabavka potrebnog materijala i izrada cementne košuljice, debljine 4 cm od polimermodifikovanog mikroarmiranog sitnozrnog betona. 
	14,08 m2
	
	
	
	

	D     Hidro i termoizolacija

	74. 
	Nabavka potrebnog materijala i izrada hidroizolacije nanošenjem sloja bitumena sa premazom bitulita. Podloga mora biti suva i dobro očišćena. Hladni premaz bitulita naneti četkom ili prskanjem na temperaturi višoj od 10 stepeniC. Bitumensku masu naneti u sloju debljine 2-3 mm
	14,08 m2
	
	
	
	

	75. 
	Nabavka potrebnog materijala i izrada termoizolacije  d=5cm od tvrdopresovanog stiropora min mase 30 kg/m3. 
	14,08 m2
	
	
	
	

	76. 
	Nabavka potrebnog materijala i postavljanje pvc folije d=0,04 cm, za razdvajanje. Folija se postavlja preko očišćene i suve površine podne betonske ploče, sa preklopom od 30 cm.
	14,08 m2
	
	
	
	

	E      Zidarski radovi

	77. 
	Nabavka potrebnog materijala i zidanje pregradnog zida YTONG blokovima d=12 cm, u Ytong lepku, sa potrebnom završnom obradom površina pripremljenom za gletovanje. Svaki treći red po visini OBAVEZNO je potrebno učvrstiti u bočno noseću konstrukciju. Ova veza se ostvaruje pomoću elastičnog sidra sa pocinkovanim ekserima ili pomoću čeličnog armaturnog ankera. Čelični anker, kad je u neposrednom dodiru sa YTONG materijalom, mora biti zaštićen ad korozije. Svaki drugi blok poslednjeg reda obavezno je potrebno učvrstiti u međuspratnu konstrukciju pomoću elastičnog sidra ili pomoću čeličnog armaturnog ankera. Ovi ankeri moraju biti dovoljno ankerisani i zaštićeni u betonu kako bi imali funkciju nošenja na horizontalne uticaje. Pregradni zid od YTONG pregradnih blokova potrebno je vertikalno dilatirati sa bočnim nosećim zidovima u širini fuge od 1 cm, pa zazor zapuniti pur penom. Pregradni zid je potrebno takođe horizontalno dilatirati sa međuspratnom konstrukcijom u širini fuge cca. 2 cm i zazore takođe zapuniti pur penom. 
	15,40 m2
	
	
	
	

	F     Podopolagački radovi

	78. 
	Nabavka potrebnog materijala, isporuka i postavljanje podnog laminata na klik d=8,2mm (srednje opterećenje)  kao plivajući pod, zajedno sa filcom. Pored zidova postaviti dilatacione spojnice i završno opšiti završnim lajsnama koje su pričvršćene za zid.
	14,08 m2
	
	
	
	

	D      Molerski radovi 

	79. 
	Priprema zidova i plafona za malanje, nabavka potrebnog materijala i nanošenje podloge (prajmera), struganje stare boje po potrebi, ostrugane površine je potrebno očistiti, oprati i otprašiti, zatim impregnirati. Pukotine i oštećenja zapuniti knauf ili odgovarajuće ispunjačem spojeva i postaviti mrežicu.
	m2
	90,00 m2
	
	
	

	80. 
	Priprema starih zidova i plafona za malanje, nabavka potrebnog materijala i gletovanje po potrebi površina zidova i plafona u dva sloja sa šmirglanjem u međuslojevima gletovanja.
	m2
	90,00 m2
	
	
	

	81. 
	Priprema novoizidanih Ytong zidova za malanje, nabavka potrebnog materijala i gletovanje površina zidova u dva sloja sa šmirglanjem u međuslojevima gletovanja i sa potrebnom pripremom površina.
	m2
	30,80 m2
	
	
	

	82. 
	Nabavka potrebnog materijala i bojenje zidova i plafona poludisperzivnom bojom u dva sloja, u tonu po izboru krajnjeg korisnika. Napomena: zidovi se boje bojom u svetlom tonu 
	m2
	120,80
	
	
	

	83. 
	Nabavka potrebnog materijala i blindiranje instalacije vodovoda i kanalizacije u navedenoj prostoriji.
	 
	1 paušalno
	
	
	

	 

Prostorija br.15 - br.7

 

 

	A      Pripremni radovi - rušenja i demontaže 

	84. 
	Demontaza ugrađenih plakara u prostoriji br.17, vel.550x350 cm, slaganje delova i spremanje na mesto koje odredi investitor ili na zahtev investitora utovar u kamion i transport na gradsku deponiju. 
	1 komplet
	
	
	
	

	85. 
	Skidanje postojeće podne obloge od klasičnog parketa hrast, zajedno sa pripadajućom cementnom košuljicom, šut pokupiti i utovariti u kamion i transportovati na gradsku deponiju.
	14,08 m2
	
	
	
	

	86. 
	Rušenje betonske podne ploče debljine 10 cm, utovar šuta u kamion i transport na gradsku deponiju.
	14,08 m2
	
	
	
	

	B        Zemljani radov

	87. 
	Ručni iskop tampon sloja peska u debljini 25 cm. Dno nivelisati. Iskopani pesak utovariti na kamion i transportovati na gradsku deponiju
	3,52 m3
	
	
	
	

	88. 
	Nabavka potrebnog materijala, isporuka i razastiranje šljunka u sloju debljine 20 cm. Tampon sloj šljunka nasuti u slojevima, nabiti do potrebne zbijenosti i fino isplanirati.
	2,82 m3
	
	
	
	

	C       AB i betonski radovi

	89. 
	Nabavka potrebnog materijala i izrada podloge od lakog betona MB15, debljine 5 cm. Gornju površinu betonske podloge izravnati a beton negovati.
	14,08 m2
	
	
	
	

	90. 
	Nabavka potrebnog materijala i izrada zaštite hidroizolacije od lakog betona MB15, debljine 5 cm. Gornju površinu betonske podloge izravnati a beton negovati.
	14,08 m2
	
	
	
	

	91. 
	Nabavka, sečenje i postavljanje armaturne mreže Q 335 u dva sloja. Položaj gornje i donje mreže obezbediti distancerima
	65,00 kg
	
	
	
	

	92. 
	Nabavka potrebnog materijala i ugradnja četvorofrakcijskog pumpanog betona MB 30 u podnu ploču debljine 15 cm. Gornju površinu betonske podloge izravnati a beton negovati.
	2,11 m3
	
	
	
	

	93. 
	Nabavka potrebnog materijala i izrada cementne košuljice, debljine 4 cm od polimermodifikovanog mikroarmiranog sitnozrnog betona. 
	14,08 m2
	
	
	
	

	D       Hidro i termoizolacija

	94. 
	Nabavka potrebnog materijala i izrada hidroizolacije nanošenjem sloja bitumena sa premazom bitulita. Podloga mora biti suva i dobro očišćena. Hladni premaz bitulita naneti četkom ili prskanjem na temperaturi višoj od 10 stepeniC. Bitumensku masu naneti u sloju debljine 2-3 mm
	14,08 m2
	
	
	
	

	95. 
	Nabavka potrebnog materijala i izrada termoizolacije  d=5cm od tvrdopresovanog stiropora min mase 30 kg/m3. 
	14,08 m2
	
	
	
	

	96. 
	Nabavka potrebnog materijala i postavljanje pvc folije d=0,04 cm, za razdvajanje. Folija se postavlja preko očišćene i suve površine podne betonske ploče, sa preklopom od 30 cm.
	14,08 m2
	
	
	
	

	E     Podopolagački radovi 

	97. 
	Nabavka potrebnog materijala, isporuka i postavljanje podnog laminata na klik d=8,2mm (srednje opterećenje)  kao plivajući pod, zajedno sa filcom. Pored zidova postaviti dilatacione spojnice i završno opšiti završnim lajsnama koje su pričvršćene za zid.
	14,08 m2
	
	
	
	

	F    Molerski radovi

	98. 
	Priprema zidova i plafona za malanje, nabavka potrebnog materijala i nanošenje podloge (prajmera), struganje stare boje po potrebi, ostrugane površine je potrebno očistiti, oprati i otprašiti, zatim impregnirati. Pukotine i oštećenja zapuniti knauf ili odgovarajuće ispunjačem spojeva i postaviti mrežicu.
	43,88 m2
	
	
	
	

	99. 
	Priprema zidova i plafona za malanje, nabavka potrebnog materijala i gletovanje po potrebi površina zidova i plafona u dva sloja sa šmirglanjem u međuslojevima gletovanja.
	43,88 m2
	
	
	
	

	100. 
	Nabavka potrebnog materijala i bojenje zidova i plafona poludisperzivnom bojom u dva sloja, u tonu po izboru krajnjeg korisnika. Napomena: zidovi se boje bojom u svetlom tonu 
	59,28 m2
	
	
	
	

	 

Prostorija br.17 - br.9

  

	A     Pripremni radovi - rušenja i demontaže 

	101. 
	Demontaza ugrađenih plakara u prostoriji br.17, vel.550x350 cm, slaganje delova i spremanje na mesto koje odredi investitor ili na zahtev investitora utovar u kamion i transport na gradsku deponiju. 
	1 komplet
	
	
	
	

	102. 
	Skidanje postojeće podne obloge od klasičnog parketa hrast, zajedno sa pripadajućom cementnom košuljicom, šut pokupiti i utovariti u kamion i transportovati na gradsku deponiju.
	21,78 m2
	
	
	
	

	103. 
	Rušenje betonske podne ploče debljine 10 cm, utovar šuta u kamion i transport na gradsku deponiju.
	21,78 m2
	
	
	
	

	B    Zemljani radovi

	104. 
	Ručni iskop tampon sloja peska u debljini 25 cm. Dno nivelisati. Iskopani pesak utovariti na kamion i transportovati na gradsku deponiju
	5,45 m3
	
	
	
	

	105. 
	Nabavka potrebnog materijala, isporuka i razastiranje šljunka u sloju debljine 20 cm. Tampon sloj šljunka nasuti u slojevima, nabiti do potrebne zbijenosti i fino isplanirati.
	4,36 m3
	
	
	
	

	C     AB i betonski radovi

	106. 
	Nabavka potrebnog materijala i izrada podloge od lakog betona MB15, debljine 5 cm. Gornju površinu betonske podloge izravnati a beton negovati.
	21,78 m2
	
	
	
	

	107. 
	Nabavka potrebnog materijala i izrada zaštite hidroizolacije od lakog betona MB15, debljine 5 cm. Gornju površinu betonske podloge izravnati a beton negovati.
	21,78 m2
	
	
	
	

	108. 
	Nabavka, sečenje i postavljanje armaturne mreže Q 335 u dva sloja. Položaj gornje i donje mreže obezbediti distancerima
	100,00 kg
	
	
	
	

	109. 
	Nabavka potrebnog materijala i ugradnja četvorofrakcijskog pumpanog betona MB 30 u podnu ploču debljine 15 cm. Gornju površinu betonske podloge izravnati a beton negovati.
	3,27 m3
	
	
	
	

	110. 
	Nabavka potrebnog materijala i izrada cementne košuljice, debljine 4 cm od polimermodifikovanog mikroarmiranog sitnozrnog betona. 
	21,78 m2
	
	
	
	

	D       Hidro i termoizolacija

	111. 
	Nabavka potrebnog materijala i izrada hidroizolacije nanošenjem sloja bitumena sa premazom bitulita. Podloga mora biti suva i dobro očišćena. Hladni premaz bitulita naneti četkom ili prskanjem na temperaturi višoj od 10 stepeniC. Bitumensku masu naneti u sloju debljine 2-3 mm
	21,78 m2
	
	
	
	

	112. 
	Nabavka potrebnog materijala i izrada termoizolacije  d=5cm od tvrdopresovanog stiropora min mase 30 kg/m3. 
	21,78 m2
	
	
	
	

	113. 
	Nabavka potrebnog materijala i postavljanje pvc folije d=0,04 cm, za razdvajanje. Folija se postavlja preko očišćene i suve površine podne betonske ploče, sa preklopom od 30 cm.
	21,78 m2
	
	
	
	

	E      Podopolagački radovi 

	114. 
	Nabavka potrebnog materijala, isporuka i postavljanje podnog laminata na klik d=8,2mm (srednje opterećenje)  kao plivajući pod, zajedno sa filcom. Pored zidova postaviti dilatacione spojnice i završno opšiti završnim lajsnama koje su pričvršćene za zid.
	21,78 m2
	
	
	
	

	F     Keramičarski radovi

	115. 
	Nabavka potrebnog materijala, isporuka i postavljanje zidnih keramičkih pločica u lepku za keramiku (CM 11 ili odgovarajuće). Pločice modernijeg dizajna i dimenzija birati u dogovoru sa naručiocem (prilikom sastavaljanje ponude uračunati nabavku podnih pločica I klase domaće proizvodnje ili II klase Italijanskih proizvođača) i postavljati u slogu po izboru naručioca. Pločice fugovati fug masom u tonu u skladu sa bojom pločica i u dogovoru sa naručiocem.
	2,50 m2
	
	
	
	

	G     Molerski radovi

	116. 
	Priprema zidova i plafona za malanje, nabavka potrebnog materijala i nanošenje podloge (prajmera), struganje stare boje po potrebi, ostrugane površine je potrebno očistiti, oprati i otprašiti, zatim impregnirati. Pukotine i oštećenja zapuniti knauf ili odgovarajuće ispunjačem spojeva i postaviti mrežicu.
	74,86 m2
	
	
	
	

	117. 
	Priprema zidova i plafona za malanje, nabavka potrebnog materijala i gletovanje po potrebi površina zidova i plafona u dva sloja sa šmirglanjem u međuslojevima gletovanja.
	74,86 m2
	
	
	
	

	118. 
	Nabavka potrebnog materijala i bojenje zidova i plafona poludisperzivnom bojom u dva sloja, u tonu po izboru krajnjeg korisnika. Napomena: zidovi se boje bojom u svetlom tonu 
	74,86 m2
	
	
	
	

	H    VIK radovi

	119. 
	Nabavka potrebnog materijala i izrada instalacije vodovoda i kanalizacije, izrada novog priključka na postojeću vik za umivaonik; kanalizaciona instalacija pvc cevima fi 50 projektovane dužine do 50 m sa pripadajućim fitingom, sa potrebnim radovima na povezivanju sa postojećom liveno čeličnom kanalizacijom u podrumu i probojem kroz betonsku ploču; vodovodna instalacija pvc cevima fi 25 i pratećeg fitinga, projektovane dužine 30 m i priključkom na čelične cevi od 3/4 " (povezivanje kroz podnu ploču u podrumu), sa potrebnim prelazima i ugradnjom dva ventila 3/4"; isporuka i montaža podnog slivnika 15x15 sa CH rešetkom i povezivanje na kanalizacioni odvod pvc cevima fi 50, projektovane dužine cevi 20 m sa potrebnim fitingom.
	1 komplet
	
	
	
	

	 

Prostorije br.13,14,15 i 16 - br.10 i 11

  

	A     Pripremni radovi - rušenja i demontaže 

	120. 
	Demontaza ugrađenih plakara u prostoriji br.15, vel.550x350 cm, slaganje delova i spremanje na mesto koje odredi investitor ili na zahtev investitora utovar u kamion i transport na gradsku deponiju. 
	1 komplet
	
	
	
	

	121. 
	Pažljiva demontaža postojećih jednokrilnih furniranih punih vrata, vel.80x205 cm. Pervajz lajsne pažljivo demontirati i uvezati uz štokove i krila vrata radi kasnije ugradnje. U cenu uračunati ponovnu ugradnju vrata nakon zidanja novih zidova
	2,00 kom
	
	
	
	

	122. 
	Skidanje postojeće podne obloge od keramičkih pločica, zajedno sa pripadajućom cementnom košuljicom, šut pokupiti i utovariti u kamion i transportovati na gradsku deponiju.
	42,70 m2
	
	
	
	

	123. 
	Rušenje pregradnih zidova od bloka debljine 12 cm, utovar šuta u kamion i transport na gradsku deponiju.
	36,00 m2
	
	
	
	

	124. 
	Rušenje betonske podne ploče debljine 10 cm, utovar šuta u kamion i transport na gradsku deponiju.
	42,70 m2
	
	
	
	

	B       Zemljani radovi

	125. 
	Ručni iskop tampon sloja peska u debljini 25 cm. Dno nivelisati. Iskopani pesak utovariti na kamion i transportovati na gradsku deponiju
	10,70 m3
	
	
	
	

	126. 
	Nabavka potrebnog materijala, isporuka i razastiranje šljunka u sloju debljine 20 cm. Tampon sloj šljunka nasuti u slojevima, nabiti do potrebne zbijenosti i fino isplanirati.
	8,50 m3
	
	
	
	

	C       AB i betonski radovi

	127. 
	Nabavka potrebnog materijala i izrada podloge od lakog betona MB15, debljine 5 cm. Gornju površinu betonske podloge izravnati a beton negovati.
	42,70 m2
	
	
	
	

	128. 
	Nabavka potrebnog materijala i izrada zaštite hidroizolacije od lakog betona MB15, debljine 5 cm. Gornju površinu betonske podloge izravnati a beton negovati.
	42,70 m2
	
	
	
	

	129. 
	Nabavka, sečenje i postavljanje armaturne mreže Q 335 u dva sloja. Položaj gornje i donje mreže obezbediti distancerima
	200,00 kg
	
	
	
	

	130. 
	Nabavka potrebnog materijala i ugradnja četvorofrakcijskog pumpanog betona MB 30 u podnu ploču debljine 15 cm. Gornju površinu betonske podloge izravnati a beton negovati.
	6,40 m3
	
	
	
	

	131. 
	Nabavka potrebnog materijala i izrada cementne košuljice, debljine 4 cm od polimermodifikovanog mikroarmiranog sitnozrnog betona. 
	42,70 m2
	
	
	
	

	D       Hidro i termoizolacija

	132. 
	Nabavka potrebnog materijala i izrada hidroizolacije nanošenjem sloja bitumena sa premazom bitulita. Podloga mora biti suva i dobro očišćena. Hladni premaz bitulita naneti četkom ili prskanjem na temperaturi višoj od 10 stepeniC. Bitumensku masu naneti u sloju debljine 2-3 mm
	42,70 m2
	
	
	
	

	133. 
	Nabavka potrebnog materijala i izrada termoizolacije  d=5cm od tvrdopresovanog stiropora min mase 30 kg/m3. 
	42,70 m2
	
	
	
	

	134. 
	Nabavka potrebnog materijala i postavljanje pvc folije d=0,04 cm, za razdvajanje. Folija se postavlja preko očišćene i suve površine podne betonske ploče, sa preklopom od 30 cm.
	50,00 m2
	
	
	
	

	E        Zidarski radovi

	135. 
	Nabavka potrebnog materijala i zidanje pregradnih zidova YTONG blokovima d=12 cm, u Ytong lepku, sa potrebnom završnom obradom površina pripremljenom za gletovanje. Svaki treći red po visini OBAVEZNO je potrebno učvrstiti u bočno noseću konstrukciju. Ova veza se ostvaruje pomoću elastičnog sidra sa pocinkovanim ekserima ili pomoću čeličnog armaturnog ankera. Čelični anker, kad je u neposrednom dodiru sa YTONG materijalom, mora biti zaštićen ad korozije. Svaki drugi blok poslednjeg reda obavezno je potrebno učvrstiti u međuspratnu konstrukciju pomoću elastičnog sidra ili pomoću čeličnog armaturnog ankera. Ovi ankeri moraju biti dovoljno ankerisani i zaštićeni u betonu kako bi imali funkciju nošenja na horizontalne uticaje. Pregradne zidove od YTONG pregradnih blokova potrebno je vertikalno dilatirati sa bočnim nosećim zidovima u širini fuge od 1 cm, pa zazor zapuniti pur penom. Pregradni zid je potrebno takođe horizontalno dilatirati sa međuspratnom konstrukcijom u širini fuge cca. 2 cm i zazore takođe zapuniti pur penom. 
	36,00 m2
	
	
	
	

	F      Keramičarski radovi

	136. 
	Nabavka potrebnog materijala, isporuka i postavljanje podnih keramičkih pločica u lepku za keramiku (CM 11 ili odgovarajuće). Pločice modernijeg dizajna i dimenzija birati u dogovoru sa naručiocem (prilikom sastavaljanje ponude uračunati nabavku podnih pločica I klase domaće proizvodnje ili II klase Italijanskih proizvođača) i postavljati u slogu po izboru naručioca. Pločice fugovati fug masom u tonu u skladu sa bojom pločica i u dogovoru sa naručiocem.
	42,70 m2
	
	
	
	

	137. 
	Nabavka potrebnog materijala, izrada, isporuka i postavljanje zidne sokle d=10 cm od podnih keramičkih pločica iz prethodne stavke. Podlogu za soklu mora biti ravna i pripremljena. Postavljenu soklu fugovati isto kao i postavljene podne pločice.
	45,00 m
	
	
	
	

	138. 
	Nabavka potrebnog materijala, isporuka i postavljanje zidnih keramičkih pločica u lepku za keramiku (CM 11 ili odgovarajuće). Pločice modernijeg dizajna i dimenzija birati u dogovoru sa naručiocem (prilikom sastavaljanje ponude uračunati nabavku podnih pločica I klase domaće proizvodnje ili II klase Italijanskih proizvođača) i postavljati u slogu po izboru naručioca. Pločice fugovati fug masom u tonu u skladu sa bojom pločica i u dogovoru sa naručiocem.
	12,00 m2
	
	
	
	

	G       Molerski radovi

	139. 
	Priprema zidova i plafona za malanje, nabavka potrebnog materijala i nanošenje podloge (prajmera), struganje stare boje po potrebi, ostrugane površine je potrebno očistiti, oprati i otprašiti, zatim impregnirati. Pukotine i oštećenja zapuniti knauf ili odgovarajuće ispunjačem spojeva i postaviti mrežicu.
	117,20 m2
	
	
	
	

	140. 
	Priprema starih zidova i plafona za malanje, nabavka potrebnog materijala i gletovanje po potrebi površina zidova i plafona u dva sloja sa šmirglanjem u međuslojevima gletovanja.
	117,20 m2
	
	
	
	

	141. 
	Priprema novoizidanih Ytong zidova za malanje, nabavka potrebnog materijala i gletovanje površina zidova u dva sloja sa šmirglanjem u međuslojevima gletovanja i sa potrebnom pripremom površina.
	72,00 m2
	
	
	
	

	142. 
	Nabavka potrebnog materijala i bojenje zidova i plafona poludisperzivnom bojom u dva sloja, u tonu po izboru krajnjeg korisnika. Napomena: zidovi se boje bojom u svetlom tonu 
	189,20 m2
	
	
	
	

	H       VIK radovi

	143. 
	Nabavka potrebnog materijala i rekonstrukcija instalacije vodovoda i kanalizacije u navedenim prostorijama, izrada novog priključka na postojeću vik; kanalizaciona instalacija pvc cevima fi 50 projektovane dužine do 50 m sa pripadajućim fitingom, sa potrebnim radovima na povezivanju sa postojećom liveno čeličnom kanalizacijom u podrumu i probojem kroz betonsku ploču; vodovodna instalacija pvc cevima fi 25 i pratećeg fitinga, projektovane dužine 30 m i priključkom na čelične cevi od 3/4 " (povezivanje kroz podnu ploču u podrumu), sa potrebnim prelazima i ugradnjom dva ventila 3/4"; isporuka i montaža dva podna slivnika 15x15 sa CH rešetkom i povezivanje na kanalizacioni odvod pvc cevima fi 50, projektovane dužine cevi 20 m sa potrebnim fitingom.
	1 komplet
	
	
	
	

	 

HODNIK - prizemlje

  

	A       Gipsarski radovi 

	144. 
	Oblaganje gornjih delova zidova označenih u nacrtu gips kartonskim pločama 12,5 mm. Obloga čini masku za prikrivanje hidrantske cevi i za zatvaranje svetlarnika iznad vrata.Visina obloge 124 cm, širina 20 cm.Gipsane ploče se učvršćuju na jednostruku čeličnu podkonstrukciju, od montažnih pocinkovanih profila 60 x 27 mm, direktno pričvršćenih za plafon i za zid. Sastavi gips ploča se obrađuju glet masom i bandaž trakama.
	169,00 m2
	
	
	
	

	145. 
	Oblaganje zida od staklenih prizmi koji se nalazi između malog hodnika i ulaznog hola (osa C a između osa 12 i 13)  gips kartonskim pločama 12,5 mm.Zid se oblaže sa obe strane.Gipsane ploče se učvršćuju na jednostruku čeličnu podkonstrukciju od montažnih celicnih kutijastih pocinkovanih profila 30 x 50  mm, direktno pričvršćenih za plafon i za pod. Sastavi gips ploča se obrađuju glet masom i bandaž trakama.
	37,80 m2
	
	
	
	

	B       Molersko - farbarski radovi

	146. 
	 Brušenje, struganje i uklanjanje  uljane farbe sa postojećih zidova te izbacivanje suta na gradsku deponiju. Postojeću farbu potrebno je ukloniti u hodniku (od ose 1-10) u visini od poda do dna svetlarnika iznad vrata, dok je na zidu 1. potrebno ukloniti u potpunosti između osa 10 i 11. - 
	225,00 m2
	
	
	
	

	147. 
	GLETOVANJE starih ZIDOVA     - Sve ostrugane površine potrebno je oprati, očistiti i otprašiti, zatim izvršiti impregnaciju. Pukotine i oštecenja potrebno je zapuniti gipsanim lepkom za zapunjavanje (fugen filler)  te na tim mestima ugraditi mrežicu u lepku.Nakon toga sve površine gletovati u dva sloja. Površine brusiti u međuslojevima gletovanja.
	359,00 m2
	
	
	
	

	148. 
	GLETOVANJE GIPSANIH MASKI  I ZIDA OD GIPSANIH PLOČA     - Sve  površine od  od gips karonskih ploča potrebno je očistiti i   otprašiti,.Nakon toga sve površine gletovati u dva sloja. Površine brusiti u međuslojevima gletovanja.
	201,00 m2
	
	
	
	

	149. 
	Nabavka potrebnog materijala i bojenje zidova i plafona poludisperzivnom bojom u dva sloja, u tonu po izboru krajnjeg korisnika. Napomena: zidovi se boje bojom u svetlom tonu 
	560,00
	
	
	
	

	150. 
	Bojenje cev za grejanje i radijatora bojom za metal otpornom na visoke temperature u grafitno-sivoj boji- RAL 7022. Pre bojenja sa cevi otkloniti koroziju a zatim sve površine obrusiti i očistiti. Nakon toga cevi prmazati osnovnom bojom a zatim bojiti 2x završnim lakom za metal 
	1 paušalno
	
	
	
	

	151. 
	Farbanje postojeće svetlo sive sokle od keramičkih pločica, uljanom bojom u grafitno-sivoj boji- RAL 7022, h= 10 CM
	102,00 m1
	
	
	
	

	152. 
	BOJENJE VRATA U MALOM HODNIKU POS 4. Vrata su duplošperovana bojena uljanom bojom u grafitno-sivoj boji- RAL 7022. Vrata se boje sa strane koja je vidljiva iz malog hodnika.Sve površine pobrusiti i kitovati oštećenja.Prevući uljanim kitom, brusiti i nadkitovati. Bojiti uljanom bojom prvi put. Po sušenju brusiti i  nadkitovati uljanim kitom.Bojiti uljanom bojom drugi put, fino brusiti, ispraviti emajl kitom i bojiti emajl lakom. 
VRATA DIM 84/205 CM
	1,00 kom
	
	
	
	

	С        Spušteni plafon

	153. 
	Demontaza postojećeg spuštenog plafona u hodniku, plafon je metalne konstrukcije izveden od kutijastih profila sa ispunom od komada šperploča, slaganje demontiranih delova i spremanje na mesto koje odredi investitor ili na zahtev investitora utovar u kamion i transport na gradsku deponiju. 


	149,00
	
	
	
	

	154. 
	Nabavka potrebnog materijala i izrada spuštenog plafona tip Armstrong AMF Orbit d=13mm ili odgovarajuće, u hodniku


	149,00
	
	
	
	

	 

Prostorije toaleta i čajne kuhinje

 

 

	A      Pripremni radovi - rušenja i demontaže 

	155. 
	Demontaza postojecih jednokrilnih punih vrata, vel.80x205 cm.
	4,00
	
	
	
	

	156. 
	Izrada otvora u zidu hodnika  za nova vrata - kuhinja 90x205cm, šut transportovati na gradsku deponiju
	0,30
	
	
	
	

	157. 
	Skidanje postojece podne,zidne obloge od keramickih plocica, zajedno sa pripadajucom cementnom kosuljicom, sut pokupiti I utovariti u kamion I transportovati na gradsku deponiju
	142,00
	
	
	
	

	158. 
	Rusenje betonske podne ploce debljine 10 cm, Utovar suta u kamion I transport na gradsku deponiju.
	23,50
	
	
	
	

	159. 
	Rusenje pregradnih zidova od bloka debljine 12 cm, Utovar suta u kamion I transport na gradsku deponiju
	16,40
	
	
	
	

	B       Zemljani radovi

	160. 
	Rucni iskop tampon sloja peska u debljini 25cm. Dno nivelisati. Iskopani pesak utovariti na kamion I transportovati na gradsku deponiju.
	6,00
	
	
	
	

	161. 
	Nabavka potrebnog materijala,  isporuka I razastiranje sljunka u sloju debljine 20 cm. Tampon sloj sljunka nasuti u slojevima, nabiti do potrebne zbijenosti I fino isplanirati.
	4,70
	
	
	
	

	C       AB I betonski radovi

	162. 
	Nabavka potrebnog materijala I izrada zastite Hidroizolacija od lakog betona MB15, debljine 5 cm. Gornju povrsinu betonske podloge izravnati a beton negovati
	23,50
	
	
	
	

	163. 
	Nabavka, secenje I postavljanje armaturne mreze Q 335 u dva sloja. Polozaj gornje I donje mreze obezbediti distancerima.
	140,00
	
	
	
	

	164. 
	Nabavka potrebnog materijala I ugradnja četvorofrakcijskog pumpanog betona Mb 30 u podnu plocu debljine 15 cm. Gornju povrsinu betonske podloge izravnati a beton negovati.
	3,50
	
	
	
	

	165. 
	Nabavka potrebnog materijala I izrada cementne kosuljice, debljine 4 cm od polimermodifikovanog mikroarmiranog sitnozrnog betona.
	23,50
	
	
	
	

	D       Hidro I termoizolacija

	166. 
	Nabavka potrebnog materijala i izrada hidroizolacije nanošenjem sloja bitumena sa premazom bitulita. Podloga mora biti suva i dobro očišćena. Hladni premaz bitulita naneti četkom ili prskanjem na temperaturi višoj od 10 stepeniC. Bitumensku masu naneti u sloju debljine 2-3 mm


	23,50
	
	
	
	

	167. 
	Nabavka potrebnog materijala i izrada termoizolacije  d=5cm od tvrdopresovanog stiropora min mase 30 kg/m3. 


	23,50
	
	
	
	

	168. 
	Nabavka potrebnog materijala i postavljanje pvc folije d=0,04 cm, za razdvajanje. Folija se postavlja preko očišćene i suve površine podne betonske ploče, sa preklopom od 30 cm.


	23,50
	
	
	
	

	E        Zidarski radovi

	169. 
	Nabavka potrebnog materijala i zidanje pregradnih zidova YTONG blokovima d=12 cm, u Ytong lepku, sa potrebnom završnom obradom površina pripremljenom za gletovanje. Svaki treći red po visini OBAVEZNO je potrebno učvrstiti u bočno noseću konstrukciju. Ova veza se ostvaruje pomoću elastičnog sidra sa pocinkovanim ekserima ili pomoću čeličnog armaturnog ankera. Čelični anker, kad je u neposrednom dodiru sa YTONG materijalom, mora biti zaštićen ad korozije. Svaki drugi blok poslednjeg reda obavezno je potrebno učvrstiti u međuspratnu konstrukciju pomoću elastičnog sidra ili pomoću čeličnog armaturnog ankera. Ovi ankeri moraju biti dovoljno ankerisani i zaštićeni u betonu kako bi imali funkciju nošenja na horizontalne uticaje. Pregradne zidove od YTONG pregradnih blokova potrebno je vertikalno dilatirati sa bočnim nosećim zidovima u širini fuge od 1 cm, pa zazor zapuniti pur penom. Pregradni zid je potrebno takođe horizontalno dilatirati sa međuspratnom konstrukcijom u širini fuge cca. 2 cm i zazore takođe zapuniti pur penom. 


	28,00
	
	
	
	

	F      Gipsarski radovi

	170. 
	Izrada podloge za ogledalo i maske za led rasvetu . Vidi crtež na str 5, od visine 120 pa do 245 cm, Debljina 10 cm, skrivač za LED traku 110cm
	2,70
	
	
	
	

	171. 
	Oblaganje gips pločama ugradnih vodokotlića
	3,00
	
	
	
	

	G      Keramicki radovi

	172. 
	Nabavka potrebnog materijala, isporuka i postavljanje podnih keramičkih pločica u lepku za keramiku (CM 11 ili odgovarajuće). Pločice modernijeg dizajna i dimenzija birati u dogovoru sa naručiocem (prilikom sastavaljanje ponude uračunati nabavku podnih pločica I klase domaće proizvodnje ili II klase Italijanskih proizvođača) i postavljati u slogu po izboru naručioca. Pločice fugovati fug masom u tonu u skladu sa bojom pločica i u dogovoru sa naručiocem.


	22,30
	
	
	
	

	173. 
	Nabavka potrebnog materijala, isporuka i postavljanje zidnih keramičkih pločica u lepku za keramiku (CM ili odgovarajuće). Pločice modernijeg dizajna i dimenzija birati u dogovoru sa naručiocem (prilikom sastavaljanje ponude uračunati nabavku podnih pločica I klase domaće proizvodnje ili II klase Italijanskih proizvođača) i postavljati u slogu po izboru naručioca. Pločice fugovati fug masom u tonu u skladu sa bojom pločica i u dogovoru sa naručiocem.

U kuhinji pločice se lepe do visine h=150cm. Obratiti pažnju na zid iza umivaonika kao i zid iza konzolne wc šolje koji su predviđenji u drugom dezenu
	114,00
	
	
	
	

	H       Molerski radovi

	174. 
	Priprema zidova i plafona za malanje, nabavka potrebnog materijala i nanošenje podloge (prajmera), struganje stare boje po potrebi, ostrugane površine je potrebno očistiti, oprati i otprašiti, zatim impregnirati. Pukotine i oštećenja zapuniti knauf ili drugim sličnog kvaliteta ispunjačem spojeva i postaviti mrežicu.


	36,00
	
	
	
	

	175. 
	Priprema starih zidova i plafona za malanje, nabavka potrebnog materijala i gletovanje po potrebi površina zidova i plafona u dva sloja sa šmirglanjem u međuslojevima gletovanja.


	36,00
	
	
	
	

	176. 
	Nabavka potrebnog materijala i bojenje zidova i plafona poludisperzivnom bojom u dva sloja, u tonu po izboru krajnjeg korisnika. Napomena: zidovi se boje bojom u svetlom tonu                                                    
	36,00
	
	
	
	

	K       VIK radovi

	177. 
	Nabavka potrebnog materijala I rekonstrukcija Instalacija vodovoda I kanalizacije u navedenim Prostorijama toaleta i novoprojektovane čejne kuhinje, izrada novog prikljucka na postojecu Vik; kanalizaciona instalacija pvc cevima fi 50 i 150 projektovane duzine do 50 m sa pripadajucim fitingom, sa potrebnim radovima na povezivanju sa postojecom liveno celicnom kanalizacijom u postojecom liveno celicnom kanalizacijom u podrumu I probojem kroz betonsku plocu; Vodovodna instalacija pvc cevima fi 25 I prateceg fitinga, projektovane duzine 30 m I prikljuckom na čelicne cevi od 3/4” ( povezivanje kroz podnu plocu u podrumu ), sa potrebnim prelazima I ugradnjom dva ventila 3/4”; nabavka i ugradnja dva nadgradna lavaboa 60 cm  I klase I zidne baterije, 2 kom; priključak za sudoper sa potrebnim ventilima, isporuka I montaza tri podna slivnika 15x15 sa CH resetkom I povezivanje na kanalizacioni odvod pvc cevima fi 50, Projektovane duzine cevi 20 m sa potrebnim fitingom.
	1 
	
	
	
	

	178. 
	Nabavka, dopremanje i ugradnja - povezivanje na kanalizacionu mrežu ugradnog vodokotlića. Ukalkulisati i tastere
	2,00
	
	
	
	

	179. 
	Nabavka, dopremanje i ugradnja konzolnih wc šolja
	2,00
	
	
	
	

	180. 
	Nabavka, dopremanje i ugradnja sanitarne galanterije dva kompleta; dozer za sapun, držač toalet papira, držač papirnih peškira
	2,00
	
	
	
	

	J       VIK radovi – horizontalni razvod ispod poda prostorija prizemlja
 

 

	181. 
	Nabavka potrebnog materijala I zamena razvoda  instalacije kanalizacije ispod podne konstrukcije u navedenim prostorijama,  kancelarijama, laboratorijama I sanitarnom čvoru; kanalizaciona instalacija pvc cevima fi 160 projektovane duzine 5 razvoda x12 m, kompletno sa pripadajucim fitingom, sa potrebnim radovima na povezivanju sa postojecom liveno čelicnom vertikalom kanalizacije u podrumu ispod hodnika, sa jedne strane I sa povezivanjem sa šahtom izvan objekta sa druge strane. U okviru radova predvideti I ručni iskop zemlje III kategorije izvan gabarita objekta, za demontažu postojeće kanalizacione instalacije I polaganje nove instalacije, projektovane dužine 5x4m. Predvideti I eventualno proširivanje prolaza cevi kroz spoljašnji I unutrašnji zidani deo od pune opeke, ukupno 10 prolaza za 5 horizontalnih razvoda.
	60,00 m
	
	
	
	

	УКУПНО
	
	
	
	

	НАПОМЕНА:

	Приликом извођења радова, обавезна је заштита пода, намештаја и опреме пвц фолијом

	Коначан обрачун је према обрачунским листама грађевинске књиге, на основу стварно изведених количина радова и јединичних цена из понуде.

	Пре набавке материјала, све мере проверити на лицу места. 

	Саставни део техничке спецификације је и пројектна документација у штампаној форми која је понуђачима доступна на увид


Датум 




              Понуђач

    М. П. 
______________________
                                          ___________________________

VIII ОБРАЗАЦ ПРЕДМЕРА РАДОВА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
Партија 2. Столарски радови, уређење просторија приземља  Хемијски павиљон  Пољопривредног факултета
	Rb.
	Опис
	Količina
	Jed. cena bez PDV-a
	Jed. cena sa PDV-om
	Ukupna  cena bez PDV-a
	Ukupna  cena sa PDV-om

	Demontaža postojećih  vrata na ulazu u laboratorije i kabinete, 
zajedno sa štokom i pervajz lajsnama, te odvozenje istih na mesta koja odredi investitor. Postojeća vrata su ugrađena u zid debljine 16 cm. Krila vrata su duplošperovana i furnirana hrastovim furnirom,dok su štokovi od hrastovog masiva. Vrata su pohabana i oštećena usled dugotrajne upotrebe.

	1. 
	                              jednokrilna, krilo  DIM 84/210 cm
	22 kom
	
	
	
	

	2.
	                              jednokrilna, krilo  DIM 74/210 cm
	1 kom
	
	
	
	

	3
	                             dvokrilna, svetli otvor  140/210
	1 kom
	
	
	
	

	4
	Demontaža postojece zastakljene pregrade na ulazu iz zajedničkog hola u hodnik u prizemlju, urađene od hrastovog masiva, sa dvokrilnim vratima i fiksnim delom sa strane. Stena je ostakljena staklom 4,0 mm.Dim 210/350 cm. Staklenu stenu je potrebno pažljivo demontirati, složiti i odvesti na deponiju ili mesto koje odredi investitor.
	1 kom
	
	
	
	

	Nabavka, doprema i ugradnja vrata na ulazima u laboratorije i kabinete. Krilo vrata je debljine 42 mm. Ram krila je od lameriranog masiva 32x45 mm,sa ojačanjima na potrebnim mestima. Ispuna tvrdopresovano saće.Obloge krila –obostrano MDF d=4 mm, presvučena sa prirodnim hrastovim furnirom. Krila su kantovana sa prirodnim furnirom.D43
Dovratnik (štok) se izrađuje od MDF-a d=38 mm, profilisan za prihvat krila sa integrisanom diht gumom smeštenom u poseban kanal čime se postiže dihtovanje i meko naleganje vrata. Štok je obostrano profilisan za prihvat kliznih pervajz lajsni čime se obuhvata cela debljina zida (16 cm) Štok je po svim vidnim površinama presvučen prirodnim hrastovim furnirom. Vrata su bajcovana u tonu po želji investitora i lakirana bezbojnim PU lakom sa 30 % sjaja.
Pervajz lajsne su štelujuće  širine 10 cm i izrađuju se od MDF 19 mm, pero od MDF-a d = 4 mm i farbane PU lakom u grafitno sivoj boji RAL 7022 sa 30 % sjaja.
Završna obrada se radi  u komori sa nadpritiskom sa svim potrebnim predradnjama.
Kvaka , cilindar i brodske šarke u obradi – brušeni inox. srednje cenovne klase.

	5.
	                              jednokrilna, krilo  DIM 84/210 cm
	23 kom
	
	
	
	

	6.
	                              jednokrilna, krilo  DIM 74/210 cm
	1 kom
	
	
	
	

	7.
	                             dvokrilna, svetli otvor  140/210
	1 kom
	
	
	
	

	8.
	 Izrada i ugradnja srednje maske hodnika označene u nacrtu visine 25 cm. Maska je od ravnog MDF-a,sa minimalno zaobljenim ivicama, debljine 19 mm, grafitno sive boje - RAL 7022 sa 30% sjaja.
	89 m1
	
	
	
	

	Popravka vertikalnih maski kanalizacionih cevi. Maske su sirine 36-46 cm i visine 350 cm, urađene od hrastovih letvica širine 5 cm složenih vertikalno. Letvice su učvršcene na drvrnu konstrukciju. Stavka obuhvata brušenje starog laka, kitovanje i popravak eventualnih oštećenja te premaz lazurnim premazom i ponovno lakiranje.

	9.
	                                        razvijena širina 76 cm
	17,50 m1
	
	
	
	

	10.
	                                        razvijena širina 86 cm
	3,50 m1
	
	
	
	

	Prostorije toaleta i čajne kuhinje

	11.
	Ugradnja postojecih demontiranih jednokrilnih punih  vrata, ampasovanje I opsivanje pervajz lajsnama, vel.80x205 cm.
	3 kom
	
	
	
	

	УКУПНО
	
	
	
	


Датум 




              Понуђач

    М. П. 
______________________
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VIII ОБРАЗАЦ ПРЕДМЕРА РАДОВА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
Партија 3. Израда алуминијумске браварији и замена постојеће столарије, браварије и алуминијумске браварије на згради Факултета, у приземљу хемијског павиљона  Пољопривредног факултета
	Rb.
	Опис
	Količina
	Jed. cena bez PDV-a
	Jed. cena sa PDV-om
	Ukupna  cena bez PDV-a
	Ukupna  cena sa PDV-om

	1.
	UGRADNJA AL  PORTALA IZMEĐU HOLA I HODNIKA U PRIZEMLJU. U delu između zida lifta i zida od staklenih prizmi (osa c a između osa 11 i 12), ugađuje se nova staklena stena- portal od Alu eloksiranih profila bez termoprekida, ELVIAL, ALUMIL ili odgovarajuće serije. Portal se sastoji od dvokrilnih vrata koja se otvaraju »na klatno«. Vrata su ostakljena sa sigurnosnim pamplax staklom debljine 4 mm + folija + 4 mm.Vrata su opremljena potrebnim okovom – 4 šarke, cilindar bravom, zausnima za zaključavanje i rukohvatom.Zbog karaktera I namene objekta okovi moraju biti kvalitetniji (Hafele, Sigenia, Roto iil odgovarajući) Dvokrilna vrata dim 162/210 cm, . Ukupna dim portala 460/350 cm. Eloksiranje u RALu uskladiti sa već zamenjenim pozicijama Alu bravarije.Rukohvati u skladu sa rukohvatima na klatnim vratima koja su već ugrađena, dim.portala 460/350 cm
	1 ком
	 
	
	
	

	2.
	Izrada, isporuka i montaža svetlarnika od alu eloksiranih profila sa prozorima bez  termoprekida ELVIAL, ALUMIL ili odgovarajuće serije, između kuhinje i toaleta.Obrtno kipno otvaranje, boja aluminijum, opremljeno potrebnim okovom, vel. 235 x 105 cm, boja prema postojećim, zastakljeno Pamplex staklom debljine 4mm+folija+4mm
	1 ком
	
	
	
	

	УКУПНО
	
	
	
	


Напомена: Понуђач је дужан да приложи атесте/произвођачеву техничку документацију за врата која се уграђују где је могуће проверити техничке карактеристике. Понуда се неће сматрати одговарајућом и биће одбијена ако техничке карактеристике из произвођачеве техничке документације не испуњавају захтеве из техничке спецификације.
Датум 
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    М. П. 
______________________
                                          ___________________________

VIII ОБРАЗАЦ ПРЕДМЕРА РАДОВА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
Партија 4. Електро радови на Пољопривредном факултету, на хемијском павиљону
	Rb.
	Опис
	Količina
	Jed. cena bez PDV-a
	Jed. cena sa PDV-om
	Ukupna  cena bez PDV-a
	Ukupna  cena sa PDV-om

	 
Nabavka potrebnog materijala i izrada nove elektroinstalacije u kancelarijama, laboratorijama i pratećim prostorijama u skladu sa potrebama i izradom novih pregradnih zidova kao i prerada postojeće u skladu sa potrebama korisnika. 

 

	 
Prostorija br.26 - br.1



	1. 1.
	Izrada novih strujnih krugova za  monofazne priključnice u laboratoriji +kancelarija br. 1, kablom N2XH 3x2,5mm²; položenim  po zidu pod malter. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem.  Obračun po m.
	80,00 m
	
	
	
	

	2. 2.
	Izrada novih strujnih krugova za rasvetu u laboratoriji br. 1 i PP rasvetu, kablom N2XH 3x1,5mm²; položenim po zidu  pod malter. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem.    Obračun po m.
	30,00 m
	
	
	
	

	3. .
	Izrada novih strujnih krugova za trof. priključnicu u laboratoriji br. 1, kablom N2XH 5x2,5mm²; položenim po zidu i plafonu pod malter. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem.                          Obračun po m.
	8,00 m
	
	
	
	

	4. 4.
	Izrada novih izvoda za računarsku mrežu, internet i telefon kam UTP 4p, cat 7, od REK do priključnice M7. Kabel se polaže u PVC gibljiva creva po zidu i iznad spuštenog plafona po hodniku. Obračun po m.  
	90,00 m
	
	
	
	

	5. 
	Izrada monofazih priključnica 16A, 230V, u zid sličnih modelu Aling Prestiž. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem. 
	5,00 kom
	
	
	
	

	6. 
	Izrada modula  M4 sa dve monofazne priključnice 16A,230V sa Pe kontaktom. Komplet sa razvodnim kutijama i povezivanjem.
	2,00 kom
	
	
	
	

	7. 
	Izrada modula M7 sa dve modularne monofazne priključnice sa Pe, 16A, 230V+2xRJ-45 + 1xRJ12. Komplet sa razvodnim kutijama i povezivanjem.
	2,00 kpt
	
	
	
	

	8. 
	Izrada instalacionog serijskog prekidača za rasvetu, ugradni sličan tipu Aling Prestiž 
	1,00 kom
	
	
	
	

	9. 
	Izrada instalacionog jednopolnog prekidača za rasvetu, ugradni sličan tipu Aling Prestiž 
	1,00 kom
	
	
	
	

	10. 
	Protivpanična svetiljka LED sa autonomnim izvorom napajanja 6W, vreme autonomije 2h. Komplet sa ugradwom i povezivawem.
	2,00 kom
	
	
	
	

	11. 
	Gibljiva PVC creva Φ16 sa ugradnjom po zidu pod malter. Obračun po m.
	24,00 m
	
	
	
	

	12. 
	Pregled i ispitivanje
	1,00 kpt
	
	
	
	

	Prostorija br.25 - br.2



	13. 
	Izrada novih strujnih krugova za  monofazne priključnice u kancelariji br. 2, kablom N2XH 3x2,5mm²; položenim delom iznad spuštenog plafona (od RO-1/Pr duž hodnika), a delom po zidu pod malter. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem.                                      Obračun po m.
	75,00 m
	
	
	
	

	14. 
	Izrada novih strujnih krugova za rasvetu u laboratoriji br. 2 i PP rasvetu, kablom N2XH 3x1,5mm²; položenim delom iznad spuštenog plafona (od RO-1/Pr duž hodnika), a delom po zidu i plafonu pod malter. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem.                       Obračun po m.
	45,00 m
	
	
	
	

	15. 
	Izrada novih izvoda za računarsku mrežu, internet i telefon kam UTP 4p, cat 7, od REK do priključnice M7. Kabel se polaže u PVC gibljiva creva po zidu i iznad spuštenog plafona po hodniku. Obračun po m.  
	72,00 m
	
	
	
	

	16. 
	Izrada monofazih priključnica 16A, 230V, u zid sličnih modelu Aling Prestiž. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem. 
	4,00 kom
	
	
	
	

	17. 
	Izrada modula M7 sa dve modularne monofazne priključnice sa Pe, 16A, 230V+2xRJ-45 + 1xRJ12. Komplet sa razvodnim kutijama i povezivanjem.
	1,00 kpt
	
	
	
	

	18. 
	Izrada instalacionog jednopolnog prekidača za rasvetu, ugradni sličan tipu Aling Prestiž 
	1,00 kom
	
	
	
	

	19. 
	Protivpanična svetiljka LED sa autonomnim izvorom napajanja 6W, vreme autonomije 2h. Komplet sa ugradwom i povezivawem.
	1,00 kom
	
	
	
	

	20. 
	Gibljiva PVC creva Φ16 sa ugradnjom po zidu pod malter. Obračun po m.
	16,00 m
	
	
	
	

	21. 
	Pregled i ispitivanje
	1,00 kpt
	
	
	
	

	Prostorija br.24 - br.3



	22. 
	Izrada novih strujnih krugova za  monofazne priključnice u kancelariji br. 3, kablom N2XH 3x2,5mm²; položenim delom iznad spuštenog plafona (od RO-1/Pr duž hodnika), a delom po zidu pod malter. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem.                                      Obračun po m.
	90,00 m
	
	
	
	

	23. 
	Izrada novih strujnih krugova za rasvetu u lkancelariji br. 3 i PP rasvetu, kablom N2XH 3x1,5mm²; položenim delom iznad spuštenog plafona (od RO-1/Pr duž hodnika), a delom po zidu i plafonu pod malter. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem.                       Obračun po m.
	35,00 m
	
	
	
	

	24. 
	Izrada novih izvoda za računarsku mrežu, internet i telefon kam UTP 4p, cat 7, od REK do priključnice M7. Kabel se polaže u PVC gibljiva creva po zidu i iznad spuštenog plafona po hodniku. Obračun po m.  
	60,00 m
	
	
	
	

	25. 
	Izrada monofazih priključnica 16A, 230V, u zid sličnih modelu Aling Prestiž. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem. 
	5,00 kom
	
	
	
	

	26. 
	Izrada modula M7 sa dve modularne monofazne priključnice sa Pe, 16A, 230V+2xRJ-45 + 1xRJ12. Komplet sa razvodnim kutijama i povezivanjem.
	1,00 kpt
	
	
	
	

	27. 
	Izrada instalacionog jednopolnog prekidača za rasvetu, ugradni sličan tipu Aling Prestiž 
	1,00 kom
	
	
	
	

	28. 
	Izrada instalacionog serijskog prekidača za rasvetu, ugradni sličan tipu Aling Prestiž 
	1,00 kom
	
	
	
	

	29. 
	Protivpanična svetiljka LED sa autonomnim izvorom napajanja 6W, vreme autonomije 2h. Komplet sa ugradwom i povezivawem.
	1,00 kom
	
	
	
	

	30. 
	Gibljiva PVC creva Φ16 sa ugradnjom po zidu pod malter. Obračun po m.
	20,00 m
	
	
	
	

	31. 
	Pregled i ispitivanje
	1,00 kpt
	
	
	
	

	Prostorija br.20 - br.6



	32. 
	Izrada novih strujnih krugova za  monofazne priključnice u laboratoriji br. 6, kablom N2XH 3x2,5mm²; položenim delom iznad spuštenog plafona (od PRO-1/Pr duž hodnika), a delom po zidu pod malter. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem.                                      Obračun po m.
	60,00 m
	
	
	
	

	33. 
	Izrada novih strujnih krugova za rasvetu u laboratoriji br. 6 i PP rasvetu, kablom N2XH 3x1,5mm²; položenim delom iznad spuštenog plafona (od RO-1/Pr duž hodnika), a delom po zidu i plafonu pod malter. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem.                       Obračun po m.
	18,00 m
	
	
	
	

	34. 
	Izrada novih strujnih krugova za  trofazne priključnice u laboratoriji br. 6, kablom N2XH 5x2,5mm²; položenim delom iznad spuštenog plafona (od PRO-1/Pr duž hodnika), a delom po zidu pod malter. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem.                                      Obračun po m.
	40,00 m
	
	
	
	

	35. 
	Izrada novih izvoda za računarsku mrežu, internet i telefon kam UTP 4p, cat 7, od REK do priključnice M7. Kabel se polaže u PVC gibljiva creva po zidu i iznad spuštenog plafona po hodniku. Obračun po m.  
	78,00 m
	
	
	
	

	36. 
	Izrada monofazih priključnica 16A, 230V, u zid sličnih modelu Aling Prestiž. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem. 
	1,00 kom
	
	
	
	

	37. 
	Izrada monofazih priključnica 16A, 230V, na zid OG PVC, sličnih modelu Aling. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem. 
	7,00 kom
	
	
	
	

	38. 
	Izrada modula M7 sa dve modularne monofazne priključnice sa Pe, 16A, 230V+2xRJ-45 + 1xRJ12. Komplet sa razvodnim kutijama i povezivanjem.
	1,00 kpt
	
	
	
	

	39. 
	Izrada instalacionog jednopolnog prekidača za rasvetu, ugradni sličan tipu Aling Prestiž 
	1,00 kom
	
	
	
	

	40. 
	Protivpanična svetiljka LED sa autonomnim izvorom napajanja 6W, vreme autonomije 2h. Komplet sa ugradwom i povezivawem.
	1,00 kom
	
	
	
	

	41. 
	Gibljiva PVC creva Φ16 sa ugradnjom po zidu pod malter. Obračun po m.
	22,00 m
	
	
	
	

	42. 
	Pregled i ispitivanje
	1,00 kpt
	
	
	
	

	Prostorija br.15 - br.7



	43. 
	Izrada novih strujnih krugova za  monofazne priključnice u laboratoriji br. 7 kablom N2XH 3x2,5mm²; položenim delom iznad spuštenog plafona (od RO-1/Pr duž hodnika), a delom po zidu pod malter. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem.                                      Obračun po m.
	58,00 m
	
	
	
	

	44. 
	Izrada novih strujnih krugova za rasvetu u laboratoriji br. 11 i PP rasvetu, kablom N2XH 3x1,5mm²; položenim delom iznad spuštenog plafona (od RO-1/Pr duž hodnika), a delom po zidu i plafonu pod malter. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem.                       Obračun po m.
	22,00 m
	
	
	
	

	45. 
	Izrada novih izvoda za računarsku mrežu, internet i telefon kam UTP 4p, cat 7, od REK do priključnice M7. Kabel se polaže u PVC gibljiva creva po zidu i iznad spuštenog plafona po hodniku. Obračun po m.  
	105,00 m
	
	
	
	

	46. 
	Izrada monofazih priključnica 16A, 230V, u zid sličnih modelu Aling Prestiž. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem. 
	4,00 kom
	
	
	
	

	47. 
	Izrada modula M7 sa dve modularne monofazne priključnice sa Pe, 16A, 230V+2xRJ-45 + 1xRJ12. Komplet sa razvodnim kutijama i povezivanjem.
	1,00 kpt
	
	
	
	

	48. 
	Izrada instalacionog serijskog prekidača za rasvetu, ugradni sličan tipu Aling Prestiž 
	2,00 kom
	
	
	
	

	49. 
	Izrada instalacionog jednopolnog prekidača za rasvetu, ugradni sličan tipu Aling Prestiž 
	1,00 kom
	
	
	
	

	50. 
	Protivpanična svetiljka LED sa autonomnim izvorom napajanja 6W, vreme autonomije 2h. Komplet sa ugradwom i povezivawem.
	1,00 kom
	
	
	
	

	51. 
	Gibljiva PVC creva Φ16 sa ugradnjom po zidu pod malter. Obračun po m.
	16,00 m
	
	
	
	

	52. 
	Pregled i ispitivanje
	1,00 kpt
	
	
	
	

	Prostorija br.17 - br.9



	53. 
	Izrada novih strujnih krugova za  monofazne priključnice u laboratoriji br. 9, kablom N2XH 3x2,5mm²; položenim delom iznad spuštenog plafona (od RO-1/Pr duž hodnika), a delom po zidu pod malter. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem.                                      Obračun po m.
	92,00 m
	
	
	
	

	54. 
	Izrada novih strujnih krugova za rasvetu u laboratoriji br. 11 i PP rasvetu, kablom N2XH 3x1,5mm²; položenim delom iznad spuštenog plafona (od RO-1/Pr duž hodnika), a delom po zidu i plafonu pod malter. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem.                       Obračun po m.
	30,00 m
	
	
	
	

	55. 
	Izrada novih izvoda za računarsku mrežu, internet i telefon kam UTP 4p, cat 7, od REK do priključnice M7. Kabel se polaže u PVC gibljiva creva po zidu i iznad spuštenog plafona po hodniku. Obračun po m.  
	120,00 m
	
	
	
	

	56. 
	Izrada monofazih priključnica 16A, 230V, u zid sličnih modelu Aling Prestiž. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem. 
	4,00 kom
	
	
	
	

	57. 
	Izrada modula  M4 sa dve monofazne priključnice 16A,230V sa Pe kontaktom. Komplet sa razvodnim kutijama i povezivanjem.
	2,00 kom
	
	
	
	

	58. 
	Izrada modula M7 sa dve modularne monofazne priključnice sa Pe, 16A, 230V+2xRJ-45 + 1xRJ12. Komplet sa razvodnim kutijama i povezivanjem.
	1,00 kpt
	
	
	
	

	59. 
	Izrada instalacionog serijskog prekidača za rasvetu, ugradni sličan tipu Aling Prestiž 
	2,00 kom
	
	
	
	

	60. 
	Izrada instalacionog jednopolnog prekidača za rasvetu, ugradni sličan tipu Aling Prestiž 
	1,00 kom
	
	
	
	

	61. 
	Izrada parapetnog razvoda slično  DLP legrand 35x80, komplet sa poklopcima i maskama.  
	4,00 m
	
	
	
	

	62. 
	Protivpanična svetiljka LED sa autonomnim izvorom napajanja 6W, vreme autonomije 2h. Komplet sa ugradwom i povezivawem.
	1,00 kom
	
	
	
	

	63. 
	Gibljiva PVC creva Φ16 sa ugradnjom po zidu pod malter. Obračun po m.
	28,00 m
	
	
	
	

	64. 
	Pregled i ispitivanje
	1,00 kpt
	
	
	
	

	Prostorije br.13,14,15 i 16 - br.10 i 11



	65. 
	Izrada novih strujnih krugova za  monofazne priključnice u laboratoriji br.10 I 11, kablom N2XH 3x2,5mm²; položenim delom iznad spuštenog plafona (od RO-1/Pr duž hodnika), a delom po zidu pod malter. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem.                                      Obračun po m.
	372,00 m
	
	
	
	

	66. 
	Izrada novih strujnih krugova za rasvetu u laboratoriji br. 11 i PP rasvetu, kablom N2XH 3x1,5mm²; položenim delom iznad spuštenog plafona (od RO-1/Pr duž hodnika), a delom po zidu i plafonu pod malter. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem.                       Obračun po m.
	110,00 m
	
	
	
	

	67. 
	Izrada novih izvoda za računarsku mrežu, internet i telefon kam UTP 4p, cat 7, od REK do priključnice M7. Kabel se polaže u PVC gibljiva creva po zidu i iznad spuštenog plafona po hodniku. Obračun po m.  
	280,00 m
	
	
	
	

	68. 
	Izrada monofazih priključnica 16A, 230V, u zid sličnih modelu Aling Prestiž. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem. 
	5,00 kom
	
	
	
	

	69. 
	Izrada modula  M4 sa dve monofazne priključnice 16A,230V sa Pe kontaktom. Komplet sa razvodnim kutijama i povezivanjem.
	6,00 kom
	
	
	
	

	70. 
	Izrada modularnih priključnica 16A, 230V, sa Pe kontaktom u parapetu ispod prozora.
	3,00 kom
	
	
	
	

	71. 
	Izrada monofazih priključnica 16A, 230V, na zid OG PVC, sličnih modelu Aling. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem. 
	4,00 kom
	
	
	
	

	72. 
	Izrada modula M7 sa dve modularne monofazne priključnice sa Pe, 16A, 230V+2xRJ-45 + 1xRJ12. Komplet sa razvodnim kutijama i povezivanjem.
	2,00 kpt
	
	
	
	

	73. 
	Izrada instalacionog serijskog prekidača za rasvetu, ugradni sličan tipu Aling Prestiž 
	2,00 kom
	
	
	
	

	74. 
	Izrada instalacionog jednopolnog prekidača za rasvetu, ugradni sličan tipu Aling Prestiž 
	1,00 kom
	
	
	
	

	75. 
	Izrada parapetnog razvoda slično  DLP legrand 35x80, komplet sa poklopcima i maskama.  
	6,00 m
	
	
	
	

	76. 
	Protivpanična svetiljka LED sa autonomnim izvorom napajanja 6W, vreme autonomije 2h. Komplet sa ugradwom i povezivawem.
	2,00 kom
	
	
	
	

	77. 
	Gibljiva PVC creva Φ16 sa ugradnjom po zidu pod malter. Obračun po m.
	32,00 m
	
	
	
	

	78. 
	Pregled i ispitivanje
	1,00 kpt
	
	
	
	

	HODNIK



	79. 
	Demontaža el. Instalacije OG priključnica u hodniku ispred kancelarija 7-10, zajedno sa pomoćnim razvodnim ormanom iz koga se napajaju. Priključnice koje su u zidu zadržati.
	1,00 kpt
	
	
	
	

	80. 
	 Demontaža postojećih plafonskih svetiljki I ponovna montaža istih nakon ugradnje spuštenog Armstrong plafona, ukupno 
	15,00 kom
	
	
	
	

	81. 
	Nabavka i ugradnja led trake u gipsanu masku iznad vrata sa kompletnom opremom za led trake, napajanja, dimeri, kontrole, spojnice, pojačivači. Led traka hladna bela, SMD2835 4,8W/M 60LED/M IP20.Karakteristike: jačina 4,8W, ugao svetlosti 120, napon 12V
	44,00 m
	
	
	
	

	ČAJNA KUHINJA I TOALETI



	82. 
	Izrada novih strujnih krugova za  monofazne priključnice i bojlere u WC-u i čajnoj kuhinji, kablom N2XH 3x2,5mm²; položenim delom iznad spuštenog plafona (od RO-1/Pr duž hodnika), a delom po zidu pod malter. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem.                                      Obračun po m.
	124,00 m
	
	
	
	

	83. 
	Izrada novih strujnih krugova za rasvetu u laboratoriji WC-u i čajnoj kuhinji i sušač ruku, i ventilaciju kablom N2XH 3x1,5mm²; položenim delom iznad spuštenog plafona (od RO-1/Pr duž hodnika), a delom po zidu i plafonu pod malter. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem.   Obračun po m.
	74,00 m
	
	
	
	

	84. 
	Izrada monofazih priključnica 16A, 230V, u zid sličnih modelu Aling Prestiž. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem. 
	3,00 kom
	
	
	
	

	85. 
	Izrada monofazih priključnica OG PVC16A, 230V, na zid sličnih modelu Aling Prestiž. Komplet sa potrebnim razvodnim kutijama i povezivanjem. 
	2,00 kom
	
	
	
	

	86. 
	Izrada instalacionog jednopolnog prekidača za rasvetu, ugradni sličan tipu Aling Prestiž 
	1,00 kom
	
	
	
	

	87. 
	Izrada instalacionog serijskog OG PVC prekidača za rasvetu,  sličan tipu Aling Prestiž 
	2,00 kom
	
	
	
	

	88. 
	Protivpanična svetiljka LED sa autonomnim izvorom napajanja 6W, vreme autonomije 2h. Komplet sa ugradwom i povezivawem.
	2,00 kom
	
	
	
	

	89. 
	Pregled i ispitivanje
	1,00 kpt
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Датум 




              Понуђач

    М. П. 
______________________
                                          ___________________________

X  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
Датум Понуђача:


             
Име и презиме овлашћеног лица:

_____________




____________________________          








Потпис овлашћеног лица Понуђача:








____________________________                     








М.П.

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, 

                                                                            (Назив понуђача)

даје: 
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова за Грађевинске, столарске, електро радове и израда алуминијумске браварији и замена постојеће столарије, браварије и алуминијумске браварије на Пољопривредном факултету, на хемијском павиљону, ЈН бр 107/2019, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Датум Понуђача:


             
Име и презиме овлашћеног лица:

_____________




____________________________          








Потпис овлашћеног лица Понуђача:








____________________________                     








М.П.

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 

ИЗЈАВУ

Понуђач_________________________________________ у поступку јавне набавке радова за Грађевинске, столарске, електро радове и израда алуминијумске браварији и замена постојеће столарије, браварије и алуминијумске браварије на Пољопривредном факултету, на хемијском павиљону, ЈН бр 107/2019, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

Датум Понуђача:


             
Име и презиме овлашћеног лица:

_____________




____________________________          








Потпис овлашћеног лица Понуђача:








____________________________                     








М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
XVI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ

Изјављујемо да ће, уколико наша понуда буде изабрана као најповољнија и нама буде додељен уговор за извођење радова за Грађевинске, столарске, електре радове и израда алуминијумске браварији и замена постојеће столарије, браварије и алуминијумске браварије на Пољопривредном факултету, на хемијском павиљону, ЈН бр 107/2019, за одговорног извођача бити именован:
1.__________________________(име и презиме), лиценца број______________

од___________године, потврда број_______________од_____________године, који је запослен код понуђача, уговором о раду, број ________ од ___________године, односно ангажован уговором о делу, број __________ од ______________године. 

(попунити одговарајућу опцију)

2.__________________________(име и презиме), лиценца број______________

од___________године, потврда број_______________од_____________године, који је запослен код понуђача, уговором о раду, број _________ од ___________године, односно ангажован уговором о делу, број __________ од ______________године. 

(попунити одговарајућу опцију)

3.__________________________(име и презиме), лиценца број______________

од___________године, потврда број_______________од_____________године, који је запослен код понуђача, уговором о раду, број _________ од ___________године, односно ангажован уговором о делу, број __________ од ______________године. 

(попунити одговарајућу опцију)

  Датум:





Име и презиме овлашћеног лица:

_____________




____________________________          








Потпис овлашћеног лица








____________________________                     








М.П.
XVII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О УРЕДНОМ ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗА

ПРЕМА ПОДИЗВОЂАЧИМА И ДОБАВЉАЧИМА

Назив понуђача______________________________
Седиште и адреса_____________________________

И З Ј А В А

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да, сагласно одредби члана 76. став 2. Закона о јавним набавкама, уредно испуњавамо обавезе према подизвођачима и добављачима. 

Ова изјава се даје у поступку Јавне набавке радова за Грађевинске, столарске, електре радове и израда алуминијумске браварији и замена постојеће столарије, браварије и алуминијумске браварије на Пољопривредном факултету, на хемијском павиљону, ЈН бр 107/2019, и у друге сврхе се не може користити.

 Датум:





Име и презиме овлашћеног лица:

_____________




____________________________          








Потпис овлашћеног лица








____________________________                     

М.П.

XVIII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О УРЕДНОМ ИЗВРШАВАЊУ ОБАВЕЗА 

ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

Назив понуђача___________________________

Седиште и адреса_____________________________

И З Ј А В А

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо уредно извршавали обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Ова изјава се даје у поступку Јавне набавке радова за Грађевинске, столарске, електре радове и израда алуминијумске браварији и замена постојеће столарије, браварије и алуминијумске браварије на Пољопривредном факултету, на хемијском павиљону, ЈН бр 107/2019, и у друге сврхе се не може користити.

Датум:




           Име и презиме овлашћеног лица:

_____________




____________________________          








Потпис овлашћеног лица








____________________________                     

М.П.

XIX  МОДЕЛ УГОВОРА

М О Д Е Л   У Г О В О Р 

О  ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

На основу спроведеног поступка јавне набавке за извођење радова за Грађевинске, столарске, електре радове и израда алуминијумске браварији и замена постојеће столарије, браварије и алуминијумске браварије на Пољопривредном факултету, на хемијском павиљону, партија____ ЈН бр 107/2019, Одлуке о додели уговора број........... од .............. године и понуде изабраног понуђача број................... од.................године, у Новом Саду дана _________ године, закључује се уговор између:

1. ПОЉОПРИВРЕДНОГ  ФАКУЛТЕТА у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића број 8, кога заступа Декан проф. др Недељко Тица,  (у даљем тексту: Наручилац), и

И
2______________________________ из _____________________, улица___________________________ бр. _____, матични број:______________ пиб:________________________ Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,Телефон:...............................,  факс........................ (у даљем тексту: Извођач), кога заступа _________________________________.
 АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
 2______________________________ из _____________________, улица___________________________ бр. _____, матични број:______________ пиб:________________________ Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,Телефон:...............................,  факс........................ (у даљем тексту: Извођач), кога заступа _________________________________који заједнички наступа са :
2.1____________________________из______________ул.__________________ бр.____  матични број _____________ ПИБ: _______________ (у даљем тексту: Извођач), кога заступа ____________________________.

2.2 ____________________________из______________ул.__________________ бр.____  матични број _____________ ПИБ: _______________ (у даљем тексту: Извођач), кога заступа _____________________________.

2.3____________________________из______________ул.__________________ бр.____  матични број _____________ ПИБ: _______________ (у даљем тексту: Извођач), кога заступа _____________________________.

2.4____________________________из______________ул.__________________ бр.____  матични број _____________ ПИБ: _______________ (у даљем тексту: Извођач), кога заступа _____________________________.

2.5____________________________из______________ул.__________________ бр.____  матични број _____________ ПИБ: _______________ (у даљем тексту: Извођач), кога заступа _____________________________.
Предмет уговора

Члан 1.
Предмет уговора је за Грађевинске, столарске, електре радове и израда алуминијумске браварији и замена постојеће столарије, браварије и алуминијумске браварије на Пољопривредном факултету, на хемијском павиљону, партија:_______, (у даљем тексту: радови), који су предмет јавне набавке Наручиоца.
Врста, количина и цена радова утврђене су према оглашеној потреби Наручиоца  број: ________________ од ______________ објављеног на Порталу јавних набавки од ________________ и Понуди Извођача  број:__________________ од ___________________, а исказани су у техничкој специфиикацији – предмеру радова.

Члан 2.
· Извођач је део набавке која је предмет овог уговора - ______________________________________поверио подизвођачу ______________________________________________________ ПИБ:_________________, МАТИЧНИ БРОЈ _________________, а која чини __________________од укупно уговорене вредности.

· Извођач је део набавке која је предмет овог уговора - ______________________________________поверио подизвођачу ______________________________________________________ ПИБ:_________________, МАТИЧНИ БРОЈ _________________, а која чини __________________од укупно уговорене вредности.

· Извођач је део набавке која је предмет овог уговора - ______________________________________поверио подизвођачу ______________________________________________________ ПИБ:_________________, МАТИЧНИ БРОЈ _________________, а која чини __________________од укупно уговорене вредности.

· Извођач је део набавке која је предмет овог уговора - ______________________________________поверио подизвођачу ______________________________________________________ ПИБ:_________________, МАТИЧНИ БРОЈ _________________, а која чини __________________од укупно уговорене вредности.

За уредно извршавање набавке од стране подизвођача одговара Извођач као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1. и 2. овог члана.
Цена
Члан 3.

Уговорне стране прихватају цену коју је Извођач дао у понуди, за партију __, у износу од ___________________ динара без ПДВ-а односно _________________________ динара са ПДВ-ом.
У уговореној цени су садржани сви пратећи трошкови које Извођач има у реализацији предметне набавке.

Уговорна појединачна цена је фиксна  и не може се мењати ни из каквих разлога.

Члан 4.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге и јединичних цена из предмера, потписаним од стране Надзорног органа Наручиоца, у року од __ (__________) дана од дана пријема оверене ситуације за неспорни део ситуације, с тим да ситуација мора износити  најмање 5% (процената) од уговорене вредности.
Наручилац се обавезује да Извођачу плати изведене радове, на рачун број ________________________________код _____________________________банке, 

Привремене и окончана ситуација морају бити оверене од стране Надзорног органа Наручиоца.
Коначан обрачун ће се извршити на бази стварно изведених количина радова оверених од стране Надзорног органа, путем грађевинске књиге као и записника о пријему извршених радова од стране Наручиоца и Извођача.
Наручлац задражва право да одустане од радова пот тачком 16. из предмера радова, о чему ће благовремено обавестити Извођача. 
Рок извођења радова
Члан 5.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од ___ календарских дана, рачунајући од дана увођења извођача у посао.

Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном  кумулативног стицања следећих услова:

· да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију, укључујући главни пројекат оверен од стране надлежног органа,

· да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту,

· да је Извођач доставио средство финанијског обезбеђења као  гаранцију за добро извршење посла.
Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 7-ог дана од кумулативног стицања горе наведених услова, сматраће се да је 7-ог дана уведен у посао.
Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
Члан 6.
Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом  Извођача

-  у случају елементарних непогода и дејства више силе

- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) прелази обим радова који су предмет овог уговора

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну писмени споразум.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Утврђивање квалитета и количине
Члан 7.
Квалитативну и квантитативну контролу материјала Наручилац и Надзорни орган  ће извршити пре уградње истих.
Пријем радова Наручилац ће извршити комисијски о чему ће се сачинити записник о примопредаји.

Извођач је обавезан да:
· свакодневно води граћевински дневник  уредно контролисан од стране надзора, а грађевинску књигу  оверену од стране надзора  подноси са коначним обрачуном радова.

· пре уградње материјала и опреме обезбеди атесте и исте достави на увид надзорном органу

· отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту и суседним објектима

· обезбеди присуство и учешће својих представника и представника подизвођача у раду комисије за технички преглед у остављеном року

· отклони све недостатке по примедбама Комисије за технички преглед у остављеном року

· да изради прописан елаборат о уређењу градилишта који уз извештај о почетку рада доставља надлежној инспекцији рада
· постави заштитне ограда и обележавајуће траке, 
· обележи транспортне путеве и места одлагања материјала, 
· поставе привремене инсталације, 
· постави знакова упозорења, 
· спречи ширење прашине најлонима, 
· спречи ширење буке и растура грађевинског материјала, 
· обезбедити сигурне путеве за кретање студената и запослених на Факултету.
Извођач радова дужан је да се приликом извођења радова у предметном објекту у свему придржава Главног пројекта и  Понуде из члана 1. овог Уговора, важећих законских и техничких прописа о безбедности и здрављу на раду и заштити од пожара, запошљавању и условима рада норматива и стандарда.

Члан 8.
Непредвиђене и накнадне радове Извођач може извести искључиво уз сагласност Наручиоца, уколико су за то испуњени услови, након спровоћења поступка у складу са ЗЈН, а по потписивању уговора за предметне радове.
Финансијско обезбеђење
Члан 9.
Извођач је дужан да:
· у тренутку  закључења уговора, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду регистроване менице са регистрованим меничним овлашћењем и картоном депонованих потписа на износ од 10% уговорене вредности  без пореза на додату вредност.  Меница гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице мора да се продужи.

Рок важења менице мора бити најмање 30 дана дужи од истека рока за извршење посла.

· приликом примопредаје изведених радова, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду регистроване менице са регистрованим меничним овлашћењем и картоном депонованих потписа на износ од 10% уговорене вредности без пореза на додату вредност којом гарантује да ће отклонити све мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност радова и материјала, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.
Меница мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Рок важења менице мора бити 3 дана дужи од гарантног рока.
Гарантни рок и гаранција извршења
Члан 10.
Гарантни рок за извршене радове износи ________ године од дана потписивања записника о примопредаји радова.

Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјале  је у складу са гарантним роком ориналног произвођача  и тече од  дана примопредаје радова.
Члан 11.
Извођач је дужан да у току гарантног рока на први писмени позив Наручиоца или корисника у року од 15 дана отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

 Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему писменог позива Наручиоца или корисника  и не изврши ту обавезу у року датом у позиву Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатка ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача, наплатом гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1 овог члана, Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до потпуног износа стварне штете.

За штету и неисправности који настану услед  деловања више силе Извођач не сноси одговорност.

Ако је дата заједничка понуда / понуда групе понуђача
Члан  12.
Извођач гарантује да ће извршити све уговорене радове, а у случају да их не испоштује, сагласан је да надокнади Наручиоцу  сву претрпљену штету која услед тога настане.

На основу закљученог Споразума _________________________________од _____________.године, ради учешћа у поступку Јавне набавке радова на извођењу___________________________________________________________

 Између

________________________из_______________,ул_________________,бр.___; ________________________из_______________,ул_________________,бр.___; ________________________из_______________,ул_________________,бр.___; ________________________из_______________,ул________________,бр.___; 

________________________из_______________,ул_________________,бр.___; ________________________из_______________,ул________________,бр.___;

Споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма ___________________________________________________________ из   ____________________, ул_____________________, бр. _____; и буде носилац и гарант извршења посла.
Споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача буде директор _______________________________из ___________________, ул _____________________ бр. ____-________ који је овлашћен да предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке.
Споразумне стране одговарају неограничено солидарно Наручиоцу за извршење преузетог посла.
Споразум о заједничкој сарадњи бр.______________________је саставни део овог уговора.

Остале обавезе Наручиоца и Извођача
Члан 13.
Наручилац радова је дужан да обезбеди овлашћени, независни надзорни орган  за обављање послова надзора предмета набавке.

Пре почетка извођења радова Наручилац је обавезан да писмено обавести Извођача које ће лице бити Надзорни орган.

Надзорни орган пуноправно заступа Наручиоца и у његово име и за његов рачун може да предузима све радње у вези са предметом овог Уговора: да даје налоге за радове, да оверава анализе јединичних цена, да оверава ситуације и предузима све друге неопходне мере везане за извођење радова.

Извођач је дужан да за време извођења уговорених радова, до примопредаје, благовремено предузима мере сигурности за заштиту објеката и радова, материјала, радника и суседних објеката.

Динамику радова Наручилац прати путем овлашћеног Надзорног органа.
Извођач се обавезује да ће на погодан начин обезбедити и чувати изведене радове од оштећења или уништења до примопредаје Наручиоцу.

Уколико Извођач не изврши своје обавезе из става 1. и 2. овог члана, а треће лице услед тога претрпи штету, дужан је да му исту надокнади.

Извођач је обавезан да по извршењу радова уклони сав отпадни материјал који је настао као последица извођења радова.
Члан 14.
Извођач се обавезује да, о свом трошку, у своје име и у име Наручиоца, изврши осигурање радова које изводи код организације надлежне за послове осигурања имовине и лица, на суму осигурања за ризик одговорности за штету проузроковану трећим лицима, у висини причињене стварне штете, као и да прибави сва друга потребна осигурања у односу на овај уговор. 

Извођач се обавезује да своје раднике, које ће ангажовати на извођењу радова по овом уговору, такође осигура у складу са важећим прописима.

Извођач се такође обавезује да, у року од 8 (осам) дана од дана потписивања овог уговора, достави Наручиоцу: 

· полисе осигурања и доказе о плаћеној премији полисе за осигурање од одговорности према трећим лицима и стварима,

· полису осигурања радно ангажованих лица за извршење посла и

· полису осигурања радова.

Уколико Извођач не достави Наручиоцу тражене полисе и доказе, у року из става 3. овог члана, Наручилац има право да једнострано раскине уговор и активира средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Извођач се  обавезује да, у складу са важећим прописима, о свом трошку, предузме све потребне мере и приступи испуњењу обавеза у области заштите и безбедности на раду, услова рада и запошљавања и заштите животне средине, противпожарне заштите и техничке заштите у циљу обезбеђења сигурности трећих лица, радова, опреме, материјала, радника и околине, да обезбеди несметано одвијање саобраћаја на комуникацијама у окружењу објекта у којем изводи радове, односно да ометање саобраћаја сведе на најмању могућу меру, као и да поштује упутства лица надлежног за обављање послова у области безбедности и здравља на раду. 

Члан 15.
Извођач се обавезује да у сваком тренутку заштити Наручиоца од свих одговорности према другим лицима, укључујући и раднике и представнике Наручиоца, од последица смрти, телесних повреда, оштећења имовине или других штета и губитака до којих може доћи у току извођења радова или у гарантном року и да надокнади Наручиоцу све штете или губитке које може да претрпи кроз одштетне захтеве тужилаца, осим уколико су штета или губитак настали искључиво кривицом Наручиоца.

Члан 16.
Наручилац и Извођач су дужни да на сва питања, која би се односила на уговорени објекат, дају одговоре Извођачу путем Надзорног органа и одговорног извођача радова, односно путем грађевинског дневника.

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Посебних узанси о грађењу и Закона о облигационим односима.
Примопредаја изведених радова
Члан 17.
Извођач је у обавези да заједно са надзорним органом сачини преглед изведених радова и достави га наручиоцу у року од 15 дана по завршетку свих радова.
Члан 18.
Извођач је дужан да учествује у раду комисије за технички преглед и да поступи по свим захтевима те комисије.

Уколико комисија за технички преглед у свом извештају констатује примедбе на изведене радове, Извођач је у обавези да их отклони у року који предложи комисија.

По добијању позитивног извештаја комисије за технички преглед, Наручилац и Извођач ће без одлагања, а најкасије у року од 7 дана приступити примопредаји и коначном обрачуну изведених радова. Комисију за примопредају и коначни обрачун формира Наручилац. Комисија је састављена од непарног броја чланова овлашћених представника уговорених страна, уз учешће надзорног органа и одговорног лица на градилишту.
Члан 19.
Извођач радова за одговорно лице именује _____________________________ 
Представник Наручиоца је проф. др Недељко Тица, Декан 
Уговорна казна
Члан 20.
Уколико Извођач у уговореном року не заврши радове из члана 1. овог Уговора дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну за сваки дан закашњења 1 проценат од укупно уговорене вредности радова, с тим што износ ове казне не може прећи 10% вредности уговорених радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна.
Раскид уговора
Члан 21.
Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:

· Ако Извођач не достави: полисе осигурања и доказе о плаћеној премији полисе за осигурање од одговорности према трећим лицима и стварима, полису осигурања радно ангажованих лица за извршење посла и полису осигурања радова;
· Ако Извођач не започне радове најкасније до 15 дана од дана увођења у посао;

· Ако Извођач својом кривицом касни са извршењем радова у односу на достављену динамику из  мрежног  дијаграма више од 30 дана и не предузима одговарајуће мере и акције за скраћење и елиминацију кашњења;

· Ако Извођач не изводи радове у складу са техничком документацијом за извођење радова;

· Ако Извођач радове изводи неквалитетно;

· Ако Извођач не поступа по налозима надзорног органа;

· Ако Извођач из неоправданих разлога прекине извођење радова и исте не настави по истеку рока од 7 дана или ако одустане од даљег рада;

У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за предметне радове ангажује другог Извођача и активира финансијско средство за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог Извођача за те радове.
Члан 22.
Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни са отказним роком од 15 дана, од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.
Члан 23.
Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора.
Члан 24.
У случају раскида уговора Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта и пресек изведених радова до дана раскида уговора. 

Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.
Завршне одредбе
Члан 25.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима и Закона о планирању и изградњи.
Члан 26.
У случају спора надлежан је Привредни суд у Новом Саду.

Члан 27.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 4 (четири) примерка, а  Извођач 2 (два) примерка.

 За ИЗВОЂАЧА                                                                  За НАРУЧИОЦА

______________________                                             проф. др Недељко Тица





ИЗЈАВЉУЈЕМ ДА ПРИХВАТАМ У ЦЕЛОСТИ ПОНУЂЕНИ ТЕКСТ УГОВОРА

 Датум:


                                   Име и презиме овлашћеног лица:

_____________                                                     ____________________________          








          Потпис овлашћеног лица

XV  ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИЗВРШЕНОМ УВИДУ НА ЛИЦУ МЕСТА У ОБЈЕКАТ НА КОМЕ СЕ ВРШИ АДАПТАЦИЈА
	Назив понуђача – скраћено пословно име:
	

	Правни облик:
	

	Седиште понуђача:  
	

	Адреса седишта:
	

	Пуно пословно име понуђача:  
	

	Матични број:  
	

	Шифра делатности:  
	

	Назив  делатности: 
	

	ПИБ:  
	

	Назив банке и

број рачуна: 
	

	
	

	Телефон:  
	

	Е – маил адреса:  
	

	Овлашћено лице :
	


И З Ј А В А

Дана _________ 2019.године извршио сам увид на лицу места у објекат Пољопривредног факултета у Новом Саду Трг Доситеја Обрадовића 8. 21000 Нови Сад, ради припремања понуде за јавну набавку радова за Грађевинске, столарске, електре радове и израда алуминијумске браварији и замена постојеће столарије, браварије и алуминијумске браварије на Пољопривредном факултету, на хемијском павиљону, ЈН бр 107/2019.
ПОНУЂАЧ

м.п. _______________________




                       (потпис овлашћеног лица)

ПОТРВЂУЈЕМ:

Овлашћено лице Наручиоца __________________

__________________________________________

                            (потпис)

XVI  ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ВАЖЕЋИМ ТЕХНИЧКИМ ПРОПИСИМА, НОРМАТИВИМА И СТАНДАРДИМА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
	Назив понуђача – скраћено пословно име:
	

	Правни облик:
	

	Седиште понуђача:  
	

	Адреса седишта:
	

	Пуно пословно име понуђача:  
	

	Матични број:  
	

	Шифра делатности:  
	

	Назив  делатности: 
	

	ПИБ:  
	

	Назив банке и

број рачуна: 
	

	
	

	Телефон:  
	

	Е – маил адреса:  
	

	Овлашћено лице :
	


И З Ј А В А

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем:
- да ћемо све радове извести у складу са важећим техничким прописима, нормативима 
и стандардима за одређену врсту радова и према овој техничкој документацији;

- уградити материјале и оперму чија су својства у складу са захтевима ове техничке документације и чији квалитет одговара прописима и стандардима;

- да ћемо се у свему придржавати Закона о изградњи објеката;

- да ћемо приликом извођења радова, код избора материјала и боја, специфичних
 извођачких детаља и завршних обрада, обавезно тражити сагласност и мишљење
 надзорног органа.
ИЗЈАВЉУЈЕМ ДА ПРИХВАТАМ У ЦЕЛОСТИ ПОНУЂЕНИ ТЕКСТ ИЗЈАВЕ ЗА Грађевинске, столарске, електре радове и израда алуминијумске браварији и замена постојеће столарије, браварије и алуминијумске браварије на Пољопривредном факултету, на хемијском павиљону, за партију ______, ЈН бр 107/2019. 
Датум:







ПОНУЂАЧ

_____________       




м.п. _______________________
        


               


        (потпис овлашћеног лица)
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